

СОГЛАСОВАНО:



2019 г.

Карла Маркса, д. 43

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:



2019 г.

на БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ 1864597,2 руб.

Средства на оплату труда 16645 руб.

Сметная трудоемкость 1050,2 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2019 года

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб. на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|------|-------------|--------------|----------|------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|----------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн. З/п | Эк.Маш | З/лМех | | Осн. З/п | Эк.Маш | З/лМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Раздел 1. Ремонтно-строительные работы

Раздел 1. Ремонтно-строительные работы

Устройство детской площадки и дорожки размер 1,20*12,6, S=80 м2 8м*10м

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|-------------------------|---------|--|---------|--------|-----|--|-----|--|----|--|-------|------|
| 1 | ТЕР01-01-022-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунта грунтов: 3 НР (14 руб.); 95% от ФОТ СП (6 руб.); 50% 0,85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,01899 18,99 / 1000 | 6359,59 | | 6359,59 | 752,26 | 121 | | 121 | | 14 | | 39,53 | 0,75 |
| 2 | ТСЦЛп-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 34,182 18,99 * 1,8 | 16,37 | | 16,37 | | 560 | | 560 | | | | | |

Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|-----|---|--|---|-------------------------|----------------------------------|--------|---------|--------|------|-----|-----|----|-------|-------|-------|------|------|
| 3 | ТЕР01-01-016-02 Министрой Росси от 13.03.15 №171/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,01899 18,99 / 1000 | 478,65 | 40,11 | 433,44 | 75,55 | | 9 | 1 | 8 | 1 | 3,65 | 0,07 | 3,97 | 0,08 |
| 4 | ТЕР27-04-001-04 Грукаэ Министрой Росси от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (99 руб.): 142% от ФОТ СП (57 руб.): 95% от ФОТ | 100 м3 материала ла основани я (в плотном теле) | 0,095 9,5 / 100 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | 393 | 26 | 364 | 37 | 24,19 | 2,3 | 20,6 | 1,96 | |
| 5 | ТССЦ-408-0007 Грукаэ Министрой Росси от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 9,5 | 130,15 | | | | 1236 | | | | | | | | |
| 137 | ТЕР27-04-001-02 Грукаэ Министрой Росси от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы НР (67 руб.): 142% от ФОТ СП (38 руб.): 95% от ФОТ | 100 м3 материала ла основани я (в плотном теле) | 0,095 9,5 / 100 | 2693,01 | 177,48 | 2481,37 | 265,1 | 256 | 17 | 236 | 25 | 15,72 | 1,49 | 14,81 | 1,41 | |
| 138 | цена поставщик а | Дресва МАТ=700/1,27,424*1,02*1,003 | м3 | 9,5 | 80,39 700/1,27,424*1,02*1,003 | | | | 764 | | | | | | | | |
| 6 | ТЕР27-02-010-02 Грукаэ Министрой Росси от 13.03.15 №171/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (890 руб.): 142% от ФОТ СП (506 руб.): 95% от ФОТ | 100 м бортовов о камня | 0,62 (36+26) / 100 | 4479,96 | 906,11 | 91,05 | 12,94 | 2778 | 562 | 56 | 8 | 76,08 | 47,17 | 0,68 | 0,42 | |
| 7 | ТССЦ-403-8023 Грукаэ Министрой Росси от 13.03.15 №171/пр | Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 62 | 21,76 | | | | 1349 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|--|--|----------------------|--------------------------|----------|--------|----------|---------|------|----|------|-----|-------|------|--------|------|----|
| 8 | ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы НР (31 руб.): 142% от ФОТ СП (18 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала | 0,045 (90*0,05) / 100 | 2693,01 | 177,48 | 2481,37 | 265,1 | 121 | 8 | 112 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 9 | ТСЦ-408-0175 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 мелкий | м3 | 4,5 90*0,05 | 96,88 | | | | 436 | | | | | | | | |
| Устройство спортивной площадки и дорожки размер 2*1,2, S=180 м2 10м*18м | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ТЕР01-01-014-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 НР (89 руб.): 95% от ФОТ СП (40 руб.): 50%*0,85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,03379 33,79 / 1000 | 11248,22 | 479,38 | 10762,46 | 2049,09 | 380 | 16 | 364 | 69 | 43,62 | 1,47 | 125,48 | 4,24 | |
| 11 | ТСЦ-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 60,822 33,79*1,8 | 16,37 | | 16,37 | | 996 | | 996 | | | | | | |
| 12 | ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 НР (4 руб.): 95% от ФОТ СП (2 руб.): 50%*0,85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,03379 33,79 / 1000 | 478,65 | 40,11 | 433,44 | 75,55 | 16 | 1 | 15 | 3 | 3,65 | 0,12 | 3,97 | 0,13 | |
| 13 | ТЕР27-04-005-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных 6 787,26 = 32 790,36 - 15 x 146,57 - 189 x 125,95 НР (391 руб.): 142% от ФОТ СП (222 руб.): 95%*0,85 от ФОТ | 1000 м2 основания | 0,18 180 / 1000 | 6787,26 | 425,41 | 6215,45 | 959,5 | 1222 | 77 | 1119 | 173 | 36,96 | 6,65 | 52,72 | 9,49 | |
| 14 | ТСЦ-408-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм | м3 | 36,72 2,7*34,02 | 130,15 | | | | 4779 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|---|--|--------------------------|----------------------------------|--------|---------|--------|------|-----|-----|----|-------|-------|-------|------|
| 15 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка бортовых камней бетонных. при других видах покрытий НР (835 руб.): 142% от ФОТ СП (475 руб.): 95% от ФОТ | 100 м Бортовое о камня | 0,58 | 4479,96 | 906,11 | 91,05 | 12,94 | 2598 | 526 | 53 | 8 | 76,08 | 44,13 | 0,68 | 0,39 |
| 16 | ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 58 | 21,76 | | | | 1262 | | | | | | | |
| 17 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка в плотном теле НР (61 руб.): 142% от ФОТ СП (35 руб.): 95% от ФОТ | 100 м3 материя для основания (в плотном теле) | 0,09 (180*0,05) / 100 | 2575,64 | 177,48 | 2373,76 | 250,53 | 232 | 16 | 214 | 23 | 15,72 | 1,41 | 13,88 | 1,25 |
| 18 | цена поставщик а | Древеся МАТ=700*1,27,424*1,02*1,003 | м3 | 9 180*0,05 | 80,39 700*1,27,424*1,02*1,003 | | | | 724 | | | | | | | |

Устройство площадки воркаут S=49 м2 7м*7м

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|-----------------------|----------|--------|----------|---------|-----|---|-----|----|-------|------|--------|------|
| 19 | ТЕР01-01-014-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 НР (37 руб.): 95% от ФОТ СП (17 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,0136 13,6 / 1000 | 11248,22 | 479,38 | 10762,46 | 2049,09 | 153 | 7 | 146 | 28 | 43,62 | 0,59 | 125,48 | 1,71 |
| 20 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 24,48 13,6*1,8 | 16,37 | | 16,37 | | 401 | | 401 | | | | | |
| 21 | ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 НР (2 руб.): 95% от ФОТ СП (1 руб.): 50% от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,0136 13,6 / 1000 | 478,65 | 40,11 | 433,44 | 75,55 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3,65 | 0,05 | 3,97 | 0,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------------|---|---|---|-------------------------|----------------------------------|--------|---------|--------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|--------|
| 22 | ТЕР27-04-005-02 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см ²), верхнего слоя двухслойных 6 787,26 = 32 790,36 - 15 x 146,57 - 189 x 125,95 НР (107 руб.); 142% от ФОТ СП (61 руб.); 95% от ФОТ | 1000 м ² основания | 0,049 49 / 1000 | 6787,26 | 425,41 | 6215,45 | 959,5 | 333 | 21 | 305 | 47 | 36,96 | 1,84 | 52,72 | 2,58 |
| 23 | ТССЦ-408-0007 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм | м ³ | 9,996 0,735*9,261 | 130,15 | | | | 1301 | | | | | | | |
| 24 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (329 руб.); 142% от ФОТ СП (187 руб.); 95% от ФОТ | 100 м бортовое о камня | 0,23 | 4479,96 | 906,11 | 91,05 | 12,94 | 1030 | 208 | 21 | 3 | 76,08 | 17,5 | 0,68 | 0,16 |
| 25 | ТССЦ-403-8023 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Камни бортовые БР 100,20,8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м ³ / (ГОСТ 6665-91) | шт. | 23 | 21,76 | | | | 500 | | | | | | | |
| 26 | ТЕР27-04-001-01 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка в плотном теле НР (16 руб.); 142% от ФОТ СП (9 руб.); 95% от ФОТ | 100 м ³ материала для основания (в плотном теле) | 0,0245 (49*0,05)/100 | 2575,64 | 177,48 | 2373,76 | 250,53 | 63 | 4 | 58 | 6 | 15,72 | 0,39 | 13,88 | 0,34 |
| 27 | цена поставщик а | Дресва МАТ=700/1,27,424*1,02*1,003 | м ³ | 2,45 49*0,05 | 80,39 700/1,27,424*1,02*1,003 | | | | 197 | | | | | | | |
| Устройство лестницы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ТЕР46-04-003-08 Приказ Министров России от 13.03.15 №171/пр | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м ³ при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 НР (8473 руб.); 110% от ФОТ СП (4583 руб.); 70% от ФОТ | 1 м ³ | 12 | 2828,02 | 416,75 | 2365,39 | 225,16 | 33936 | 5001 | 28385 | 2702 | 34,7 | 416,4 | 15,89 | 190,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|----------------------------|------------------|-----------|----------|---------|---------|------|------|------|----|--------|--------|-------|------|
| 29 | ТССЦ-01-01-003 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 26,4 2,2*12 | 13,9 | | 13,9 | | 367 | | 367 | | | | | |
| 30 | ТССЦ-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 26,4 2,2*12 | 16,37 | | 16,37 | | 432 | | 432 | | | | | |
| 31 | ТЕР01-01-016-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 НР (1 руб.): 95% от ФОТ СП 50%*0,85 от ФОТ | 1000 м3 грунта | 0,012 12/1000 | -25524,45 | 40,11 | 433,44 | 75,55 | -306 | | 5 | 1 | 3,65 | 0,04 | 3,97 | 0,05 |
| 32 | ТЕР06-01-111-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Устройство лестничных маршей в опалубке типа «Дока»: прямоугольных НР (3214 руб.): 120% от ФОТ СП (1753 руб.): 77%*0,85 от ФОТ | 100 м3 железобетона в деле | 0,08 8/100 | 113231,03 | 29361,34 | 14315,1 | 1064,46 | 9058 | 2349 | 1145 | 85 | 2412,6 | 193,01 | 56,59 | 4,53 |
| 33 | ТССЦ-204-0077 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Каркасы и сетки арматурные плоские, собранные и сваренные (связанные) в арматурные изделия, закладные и накладные детали без сварки | т | 1,256 | 4930,89 | | | | 6193 | | | | | | | |
| 34 | ТССЦ-101-2609 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2х0,5 | м2 | 20 | 104,72 | | | | 2094 | | | | | | | |
| 35 | ТЕР09-06-014-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | Монтаж конструкций: отражений, лестниц, перил, трапов НР (53 руб.): 90% от ФОТ СП (43 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,05 | 3085,49 | 907,87 | 1800,79 | 155,34 | 154 | 45 | 90 | 8 | 64,07 | 3,2 | 8,15 | 0,41 |

Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---------------|----------------------------|---|------|----------|---|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| 36 | ТССЦ-201-8052 | Конструкции стальные перил | т | 0,05 | 12719,77 | | | | 636 | | | | | | | |
| Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | | | | | | | | | | | | | | | | |

Вновь устанавливаемый тротуар ПТ2, длина 51,086 м ширина 1,2м 61,29м2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|----------------------------|-------------------------|----------|--------|----------|---------|------|-----|-----|----|-------|-------|--------|-------|
| 37 | ТЕР01-01-014-06 | Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 НР (28 руб.): 95% от ФОТ СП (12 руб.): 50% от ФОТ №171/пр | 1000 м3 грунта | 0,01011 10,11 / 1000 | 11248,22 | 479,38 | 10762,46 | 2049,09 | 114 | 5 | 109 | 21 | 43,62 | 0,44 | 125,48 | 1,27 |
| Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ТССЦЛг-01-01-01-043 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ №171/пр | 1 т груза | 18,198 10,11*1,8 | 4,6 | | 4,6 | | 84 | | 84 | | | | | |
| Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | ТССЦЛг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ №171/пр | 1 т груза | 18,198 10,11*1,8 | 16,37 | | 16,37 | | 298 | | 298 | | | | | |
| Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | ТЕР27-07-002-01 | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня 621,35 = 2 793,57 - 17,4 х 124,84 НР (346 руб.): 142% от ФОТ СП (197 руб.): 95% от ФОТ №171/пр | 100 м2 дорожек и тротуаров | 0,6129 61,29 / 100 | 621,35 | 312,52 | 299,07 | 49,29 | 381 | 192 | 183 | 30 | 26,24 | 16,08 | 3,17 | 1,94 |
| Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | ТССЦ-408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 10,66446 | 147,86 | | | | 1577 | | | | | | | |
| Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | ТЕР27-07-002-02 | На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до толщины 5см ПЗ=7 (ОЗП=7, ЭМ=7 к расч., ЗПМ=7, МАТ=7 к расч., ТЗ=7, ТЗМ=7)) НР (-54 руб.): 142% от ФОТ СП (-31 руб.): 95% от ФОТ №171/пр | 100 м2 дорожек и тротуаров | -0,6129 -61,29 / 100 | 1409,66 | 45,01 | 53,83 | 9,94 | -864 | -28 | -33 | -6 | 3,78 | -2,32 | 0,7 | -0,43 |
| Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--------------------|--|--|------------------------------|-------------------------------|----------|--------|---------|--------|------|-----|-----|----|-------|------|------|------|
| 133 | ТЕР27-06-024-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см НР (105 руб.): 142% от ФОТ СП (60 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2 покрытия и основания | 0,06129 61,29 / 1000 | 33500,16 | 667,58 | 2683,45 | 421,03 | 2053 | 41 | 164 | 26 | 57,5 | 3,52 | 24,1 | 1,48 |
| 134 | ТЕР27-06-024-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06 (до 10 см ЛЗ=2 (ОЗЛ=2; ЗМ=2 к расх.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (3 руб.): 142% от ФОТ СП (2 руб.): 95% от ФОТ | 1000 м2 покрытия и основания | 0,06129 61,29 / 1000 | 6923,3 | 7,44 | 179,1 | 34,52 | 424 | | 11 | 2 | 0,64 | 0,04 | 2,32 | 0,14 |
| 42 | ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (1463 руб.): 142% от ФОТ СП (832 руб.): 95% от ФОТ | 100 м бортовых о камня | 1,02 | 4479,96 | 906,11 | 91,05 | 12,94 | 4570 | 924 | 93 | 13 | 76,08 | 77,6 | 0,68 | 0,69 |
| 43 | ТССЦ-403-8023 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Камни бортовые БР 100.20.8/бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 102 | 21,76 | | | | 2220 | | | | | | | |
| 44 | ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 428,52 = 3 558,48 - 7,14 x 438,37 НР (189 руб.): 142% от ФОТ СП (107 руб.): 95% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,6129 61,29 / 100 | 428,52 | 197,92 | 47,98 | 0,81 | 263 | 121 | 29 | | 15,12 | 9,27 | 0,05 | 0,03 |
| 135 | ТЕР27-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 37,11 = 567,54 - 1,21 x 438,37 (до 5 см ЛЗ=4 (ОЗЛ=4; ЗМ=4 к расх.; ЗЛМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (115 руб.): 142% от ФОТ СП (65 руб.): 95% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,6129 61,29 / 100 | 148,44 | 121,48 | 26,96 | | 91 | 74 | 17 | | 9,28 | 5,69 | | |
| 136 | ТССЦ-410-0007 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Асфальтобетонные смеси дорожные, асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В | т | 7,342542 4,376106+2,966436 | 497,82 | | | | 3655 | | | | | | | |
| Столики ограждения | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|--|--|----------------------|--------------------------------|--------|---------|--------|------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 46 | ТЕР09-08-001-01 Пускоз Министр Росси от 13.03.15 №171/пр | Установка металлических столбов высотой до 4 м. с погружением в бетонное основание НР (979 руб.): 90% от ФОТ СП (786 руб.): 85% от ФОТ | 100 столбов | 1,22 122 / 100 | 4735,2 | 428,04 | 4077,41 | 382,91 | 5777 | 522 | 4974 | 467 | 35,64 | 43,48 | 21,67 | 26,44 |
| 48 | ТССЦ-401-0085 Пускоз Министр Росси от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 3,81 | 592,35 | | | | 2257 | | | | | | | |
| 49 | ТЕР27-04-001-04 Пускоз Министр Росси от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР (16 руб.): 142% от ФОТ СП (9 руб.): 95% от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,0152 1,52 / 100 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | 63 | 4 | 58 | 6 | 24,19 | 0,37 | 20,6 | 0,31 |
| 50 | ТССЦ-408-0022 Пускоз Министр Росси от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 1,52 | 132,77 | | | | 202 | | | | | | | |
| 51 | ТЕР09-03-012-12 Пускоз Министр Росси от 13.03.15 №171/пр | Монтаж столбиков ограждения (Прил. 9.3 п.5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций ОЗП-0,7, ЗМ=0,7, к раск.: ЗМ=0,7, МАТ=0 НР (59 руб.): 90% от ФОТ СП (48 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструкций | 0,6832 0,0056*122 | 324,44 | 58,26 | 266,18 | 29,49 | 222 | 40 | 182 | 20 | 4,613 | 3,15 | 1,463 | 1 |
| 52 | цена поставщик а | Общее ограждение МАТ=6001,27,424*1,02*1,003 | шт | 122 | 68,9 6001,27,424*1,02*1,003 | | | | 8406 | | | | | | | |
| Устройство ограждения спортивной площадки 56м (Зд) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | ТЕР09-08-002-05 Пускоз Министр Росси от 13.03.15 №171/пр | Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м НР (206 руб.): 90% от ФОТ СП (165 руб.): 85% от ФОТ | 10 панелей | 2,2 22 / 10 | 112,24 | 85,39 | 26,85 | 9,31 | 247 | 188 | 59 | 20 | 7,11 | 15,64 | 0,57 | 1,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|---------|---------------|--|----------|--------|------|-------|-----|----|----|--------|--------|------|--------|
| 56 | ТЕР07-01-055-08 Проклад Министров России от 13.03.15 №171/пр | Устройство калиток: с установкой столбов металлических НР (172 руб.): 130% от ФОТ СП (95 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 100 шт. | 0,01 1/100 | 15606,55 | 11953,43 | 441,05 | 1,31 | 156 | 120 | 4 | | 855,65 | 8,56 | 0,08 | |
| 57 | цена поставщик | ЗД забор 3 метра высота, 56 метров длина, 1 калитка МАТ=196000/1,27,424*1,02*1,003 | компл | 1 | 22508,06 196000/1,27,42 4*1,02*1,003 | | | | 22508 | | | | | 920,03 | | 255,42 |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1, 3, 10, 12, 19, 21, 31, 37, 4-5, 137, 6-8, 13-17, 22-26, 40, 132, 131, 133-134, 42-44, 135-136, 49-50, 32-34, 52, 57, 35-36, 46, 51, 55-56)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Ремонтно-строительные работы : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 3, 10, 12, 19, 21, 31, 37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 186) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 186) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2, 11, 20, 30, 39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильные дороги: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 4-5, 137, 6-8, 13-17, 22-26, 40, 132, 131, 133-134, 42-44, 135-136, 49-50 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 3 526) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 3 526) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 138, 9, 18, 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 7 703) | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|------|------|-----|----|--------|----|--------|
| | | Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 7 703) | | | | | | | 4583 | | | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 46992 | | | | | 416,4 | | 190,68 |
| | | Поручо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого Поз. 29, 38 | | | | | | | 451 | | 451 | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого Поз. 32-34, 52, 57 | | | | | | | 48259 | 2349 | 1145 | 85 | | 193,01 | | 4,53 |
| | | Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | 48609 | 2584 | 1260 | 94 | | 212,31 | | 4,98 |
| | | ОЗП=1,1; 3М=1,1; 3ПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы 120% ФОТ (от 2 678) | | | | | | | 3214 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль 77%*0,85 ФОТ (от 2 678) | | | | | | | 1753 | | | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 53576 | | | | | 212,31 | | 4,98 |
| | | Строительные металлические конструкции: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого Поз. 35-36, 46, 51, 55 | | | | | | | 7036 | 795 | 5305 | 515 | | 65,47 | | 29,1 |
| | | Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | 7647 | 875 | 5836 | 567 | | 72,02 | | 32,01 |
| | | ОЗП=1,1; 3М=1,1; 3ПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 442) | | | | | | | 1298 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 1 442) | | | | | | | 1042 | | | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 9987 | | | | | 72,02 | | 32,01 |
| | | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого Поз. 48 | | | | | | | 2257 | | | | | | | |
| | | Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | 2257 | | | | | | | |
| | | ОЗП=1,1; 3М=1,1; 3ПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы 105% ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 2257 | | | | | | | |
| | | Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого Поз. 56 | | | | | | | 156 | 120 | 4 | | | 8,56 | | |
| | | Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | 168 | 132 | 4 | | | 9,42 | | |
| | | ОЗП=1,1; 3М=1,1; 3ПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Накладные расходы 130% ФОТ (от 132) | | | | | | | 172 | | | | | | | |
| | | Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 132) | | | | | | | 95 | | | | | | | |
| | | Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | 435 | | | | | 9,42 | | |
| | | Итого | | | | | | | 161864 | | | | | 970,4 | | 261,89 |
| | | Индекс инфляции 161 864 * 7,424 | | | | | | | 1201678 | | | | | | | |
| | | Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Материалы | | | | | | | 78584 | | | | | | | |
| | | Машины и механизмы | | | | | | | 42840 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|----|----|----|----|-------|----|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| ФОТ | | | | | | | | | 15667 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 18341 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 10399 | | | | | | | |
| Итого по разделу 1 Ремонтно-строительные работы | | | | | | | | | 1201678 | | | | | 970,4 | | 261,89 |

Раздел 2. Озеленение

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|----------|-------------------------|---------|--------|---|------|--|------|-----|---|-----|-------|-------|------|
| 58 | ТЕР01-02-111-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Корчевка вручную лней диаметром: до 120 мм НР (1 руб.): 80% от ФОТ СП 45%*0,85 от ФОТ | 100 пней | 0,04 4 / 100 | 36,27 | 36,27 | | | | 1 | 1 | | 3,3 | 0,13 | | |
| 60 | ТЕР47-01-046-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную НР (147 руб.): 115% от ФОТ СП (98 руб.): 90%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 0,26 (130*0,2) / 100 | 3036,75 | 447,6 | | | | 790 | 116 | | 40 | 10,4 | | |
| 61 | ТЕР47-01-046-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом НР (518 руб.): 115% от ФОТ СП (344 руб.): 90%*0,85 от ФОТ | 100 м2 | 1,04 (130*0,8) / 100 | 2989,7 | 392,55 | 8 | 1,33 | | 3109 | 408 | 8 | 1 | 35,08 | 36,48 | 0,07 |

Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр. 1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 60-61)) | 3900 | 525 | 8 | 1 | | 47,01 | | | | | | | | | | 0,07 |
| | 3953 | 577 | 9 | 1 | | 51,71 | | | | | | | | | | 0,08 |

Накладные расходы

Сметная прибыль

Итого по разделу 2 Озеленение :

Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|---|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|------|--|------|
| Итого Поз. 58 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 0,13 | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 0,14 | | |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 1) | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | 2 | | | | | | | | | | | | | 0,14 | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 60-61 | 3899 | 524 | 8 | 1 | | 46,88 | | | | | | | | | | 0,07 |
| Всего с учетом "МДС35 пр. 1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | 3952 | 576 | 9 | 1 | | 51,57 | | | | | | | | | | 0,08 |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 577) | 664 | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|----|----|----|-------|----|------|
| Сметная прибыль 90%*0,85 ФОТ (от 577) | | | | | | | | | | 441 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 5057 | | | | 51,57 | | 0,08 |
| Итого | | | | | | | | | | 5059 | | | | 51,71 | | 0,08 |
| Индекс инфляции 5 059 * 7,424 | | | | | | | | | | 37558 | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 3367 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 9 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 578 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 665 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 441 | | | | | | |
| Итого по разделу 2 Озеленение | | | | | | | | | | 37558 | | | | 51,71 | | 0,08 |

Раздел 3. МАФ на детскую площадку

ДМО 5.033 Горка с металлическими перилами Н=1500

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-----------------------------------|---------|--------|---------|--------|--|----|---|---|---|-------|------|------|------|
| 62 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СЛ (3 руб.): 45%*0,85 от ФОТ | 100 м3 грунта (0,3*0,3*0,5)/100 * 4 | 0,0018 | 3077,2 | 3077,2 | | | | 6 | 6 | | | 280 | 0,5 | | |
| 63 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (4 руб.): 105% от ФОТ СЛ (2 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,00162 (0,3*0,3*0,45)/100 * 4 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 16 | 3 | 8 | 1 | 180 | 0,29 | 18 | 0,03 |
| 64 | ТССЦ-401-0046 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,04131 | 576,65 | | | | | 24 | | | | | | | |
| 65 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 142% от ФОТ СЛ 95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала для основания (в плотном теле) | 0,00018 (0,3*0,3*0,09)/100 * 4 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | | 1 | | 1 | | 24,19 | | 20,6 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|------|----|-----|----|------|------|------|------|
| 66 | ТСОЦ-408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 0.004635 0.3*0.3*0.05*1.03 | 132.77 | | | | | | | | | | | |
| | Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж комплекса НР (38 руб.): 90% от ФОТ СЛ (30 руб.): 85%*0.85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0.3 | 652.22 | 83.23 | 380.25 | 42.13 | 196 | 25 | 114 | 13 | 6.59 | 1.98 | 2.09 | 0.63 |
| | Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | цена поставщик | ДИО 5.033 Горка с металлическими перилами Н=1500 МАТ=56240/1,2/7,424*1,02*1,003 | шт | 1 | 6456.43 56240/1,2/7,424*1,02*1,003 | | | | 6456 | | | | | | | |

ДИО 5.00 Коврик резиновый на бетонной основе

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------|------|------|------|---|---|--|------|------|------|--|
| 69 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0014 (0.5*0.5*0.14)/100*4 | 3077.2 | 3077.2 | | | 4 | 4 | | | 280 | 0.39 | | |
| | Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | ТЕР11-01-036-03 | Устройство покрытий: резиновых НР (2 руб.): 123% от ФОТ СЛ (1 руб.): 75%*0.85 от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0.01 (0.5*0.5*4)/100 | 8484.63 | 201.41 | 66.1 | 6.47 | 85 | 2 | 1 | | 17.2 | 0.17 | 0.34 | |
| | Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | цена поставщик | ДИО 5.00 Коврик резиновый на бетонной основе МАТ=2300/1,2/7,424*1,02*1,003 | шт | 4 | 264.13 2300/1,2/7,424*1,02*1,003 | | | | 1057 | | | | | | | |

ДИО 1.04-16 Деревянные качели (подвес в комплект не входит) одинарные

ДИО 1.205к Подвес металлический на короткой цепи

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------------------|-------------------------------|--------|--------|--|--|---|---|--|--|-----|-----|--|--|
| 72 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0018 (0.3*0.3*0.5)/100*4 | 3077.2 | 3077.2 | | | 6 | 6 | | | 280 | 0.5 | | |
| | Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | М. группа грунтов 2 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СЛ (3 руб.): 45%*0.85 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|------------------------------|-----------------|---|--|------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|--------|------|----|----|----|-------|------|------|--------------|
| 73 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 960,89 - 102 x 542,68 ПРКАЗ НР (3 руб.): 105% от ФОТ СП (2 руб.): 65% * 0,85 от ФОТ Росси от 13.03.15 №171/лр | 100 м3 бетона, бугорбето на и железоб етона в деле | 0,00144 (0,3*0,3*0,4)/100 * 4 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | 14 | 3 | 7 | | 180 | 0,26 | 18 | 0,03 |
| 74 | ТССЦ-401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) ПРКАЗ Минстрой Росси от 13.03.15 №171/лр | м3 | 0,16524 0,04*31 * 4 | 576,65 | | | | 95 | | | | | | | |
| 75 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня ПРКАЗ НР 142% от ФОТ СП 95% * 0,85 от ФОТ Минстрой Росси от 13.03.15 №171/лр | 100 м3 материя ла основани я (в плотном теле) | 0,00018 (0,3*0,3*0,05)/100 * 4 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | 1 | | 1 | | 24,19 | | 20,6 | |
| 76 | ТССЦ-408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм ПРКАЗ Минстрой Росси от 13.03.15 №171/лр | м3 | 0,01854 (0,3*0,3*0,05*1,03) * 4 | 132,77 | | | | 2 | | | | | | | |
| 77 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж качелей НР (12 руб.): 90% от ФОТ СП (9 руб.): 85% * 0,85 от ФОТ ПРКАЗ Минстрой Росси от 13.03.15 №171/лр | 1 т конструк ций | 0,1 | 652,22 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | 65 | | 8 | 38 | 4 | 6,59 | 0,66 | 2,09 0,21 |
| 78 | цена поставщик | ДИО 1.04-16 Деревянные качели (подвес в комплект не входит) одинарные МАТ=27960/1,2/7,424*1,02*1,003 | шт | 1 | 3210,84 27960/1,2/7,424*1,02*1,003 | | | | 3211 | | | | | | | |
| 79 | цена поставщик | ДИО 1.205к Подвес металлический на короткой цепи МАТ=9500/1,2/7,424*1,02*1,003 | шт | 1 | 1090,95 9500/1,2/7,424*1,02*1,003 | | | | 1091 | | | | | | | |
| МФ 3.011 Песочница L=1500 мм | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2 ПРКАЗ Минстрой Росси от 13.03.15 №171/лр | 100 м3 грунта | 0,0018 (0,3*0,3*0,5)/100 * 4 | 3077,2 | 3077,2 | | | 6 | 6 | | | 280 | 0,5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|--------|------|----|-----|----|-------|------|------|------|
| 81 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (3 руб.): 105% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бугорбето на и железоб етона в деле | 0,00144 (0,3*0,3*0,4) / 100 * 4 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | 14 | 3 | 7 | | 180 | 0,26 | 18 | 0,03 |
| 82 | ТССЛ-401-0046 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,14688 | 576,65 | | | | 85 | | | | | | | |
| 83 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ | 100 м3 материала ла основания (в плотном теле) | 0,00018 (0,3*0,3*0,05) / 100 * 4 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | 1 | | 1 | | 24,19 | | 20,6 | |
| 84 | ТССЛ-408-0022 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 0,018 (0,3*0,3*0,05) * 4 | 132,77 | | | | 2 | | | | | | | |
| 85 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж песочницы НР (12 руб.): 90% от ФОТ СП (9 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструктор ций | 0,1 | 652,22 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | 65 | 8 | 38 | 4 | 6,59 | 0,66 | 2,09 | 0,21 |
| 86 | Цена поставщик а | МФ 3.01 Песочница L=1500мм МАТ=13560/1,27,424*1,02*1,003 | шт | 1 | 1557,19 13560/1,27,424*1,02*1,003 | | | | 1557 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | 14063 | | | | 74 | | | | | | | 1,14 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к заданым благоустройства в центре городов ОЗП=1,1, ЭМ=1,1, ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 62, 69, 72, 80, 63-64, 73-74, 81-82, 67, 77, 85)) | | | | | 14091 | | | | 81 | | 237 | 24 | | 6,79 | | 1,26 |
| Накладные расходы | | | | | 94 | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | 65 | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 МАФ на детскую площадку : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 62, 69, 72, 80 | | | | | 22 | | | | 22 | | | | | 1,89 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 24) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 24) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 63-64, 73-74, 81-82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 11) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 11) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильные дороги: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 65-66, 75-76, 83-84 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительные металлические конструкции: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 67, 77, 85 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 68) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 68) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Полы: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 68, 70-71, 78-79 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 123% ФОТ (от 2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 2) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс инфляции 14 250 * 7,424 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 3 МАФ на детскую площадку | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 4. МАФ на спортивную площадку | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СО 5.04 Стойка баскетбольная | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Сетка для баскетбольного кольца

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--------|---------------------|---------|--------|---------|--------|-----|----|----|----|---|-------|------|------|
| 94 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,00576 | 3077,2 | 3077,2 | | | | 18 | 18 | | | 280 | 1,61 | |
| | Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | НР (16 руб.): 80% от ФОТ СП (8 руб.): 45% * 0,85 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,00504 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 49 | 10 | 23 | 2 | 180 | 0,91 | 18 |
| | Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (14 руб.): 105% от ФОТ СП (7 руб.): 65% * 0,85 от ФОТ | | (0,6*0,6*0,7)/100*2 | | | | | | | | | | | | 0,09 |
| 96 | ТССЛ-401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,51408 | 576,65 | | | | 296 | | | | | | | |
| | Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 142% от ФОТ СП 95% * 0,85 от ФОТ | 100 м3 | 0,00072 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | | 3 | 3 | | | 24,19 | 0,02 | 20,6 |
| | Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | | | (0,6*0,6*0,1)/100*2 | | | | | | | | | | | | 0,01 |
| 98 | ТССЛ-408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 0,03708 | 132,77 | | | | | 5 | | | | | | |
| | Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/лр | | | 0,6*0,6*0,1*1,03 | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|--|---|------------------------|----------------|---|-------|--------|-------|------|----|----|----|------|------|------|------|
| 99 | ТЕР09-03-012-12 Групаз Росси от 13.03.15 №171/лр | Монтаж стойки НР (25 руб.): 90% от ФОТ СП (20 руб.): 85% от ФОТ | 1 т конструк ций | 0,2 0,1 * 2 | 652,22 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | 130 | 17 | 76 | 8 | 6,59 | 1,32 | 2,09 | 0,42 |
| 100 | цена поставщик а | СО 5.04 Стойка баскетбольная МАТ=251521,27,424*1,02*1,003 | шт | 2 1 * 2 | 2888,38 251521,27,424* 1,02*1,003 | | | | 5777 | | | | | | | |
| 101 | цена поставщик а | Сетка для баскетбольного кольца МАТ=10001,27,424*1,02*1,003 | шт | 2 1 * 2 | 114,84 10001,27,424*1, 02*1,003 | | | | 230 | | | | | | | |

СО 5.05 Стойки волейбольные (комплект) без сетки

Сетка к волейбольной стойке

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|------------------------------------|---------|--------|---------|--------|----|---|---|---|-------|------|------|------|
| 102 | ТЕР01-02-058-02 Групаз Минотроя Росси от 13.03.15 №171/лр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (6 руб.): 80% от ФОТ СП (3 руб.): 45% от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,00189 (0,3*0,3*1,05)/100 * 2 | 3077,2 | 3077,2 | | | 6 | 6 | | | 280 | 0,53 | | |
| 103 | ТЕР06-01-001-01 Групаз Минотроя Росси от 13.03.15 №171/лр | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (4 руб.): 105% от ФОТ СП (2 руб.): 65% от ФОТ | 100 м3 бетона, бугорбето на и железоб етона в деле | 0,00171 (0,3*0,3*0,95)/100 * 2 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | 16 | 3 | 8 | 1 | 180 | 0,31 | 18 | 0,03 |
| 104 | ТССЛ-401-0046 Групаз Минотроя Росси от 13.03.15 №171/лр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,08721 | 576,65 | | | | 50 | | | | | | | |
| 105 | ТЕР27-04-001-04 Групаз Минотроя Росси от 13.03.15 №171/лр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 142% от ФОТ СП 95% от ФОТ | 100 м3 материа ла основани я (в плотном теле) | 9Е-5 (0,3*0,3*0,05)/100 * 2 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | | | | | 24,19 | | 20,6 | |
| 106 | ТССЛ-408-0022 Групаз Минотроя Росси от 13.03.15 №171/лр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10- 20 мм | м3 | 0,00927 (0,3*0,3*0,05*1,03) * 2 | 132,77 | | | | 1 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|--|------------------------|---------------|--|-------|--------|-------|------|----|----|----|------|------|------|------|
| 107 | ТЕР09-03-012-12 Грунт Министров России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж стойки НР (12 руб.), 90% от ФОТ СП (9 руб.), 85% от ФОТ | 1 т конструк ций | 0,1 0,05*2 | 652,22 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | 65 | 8 | 38 | 4 | 6,59 | 0,66 | 2,09 | 0,21 |
| 108 | цена поставщик | СО 5.04 Стойка баскетбольная МАТ=16100/1,27,424*1,02*1,003 | шт | 1 | 1848,88 16100/1,27,424* 1,02*1,003 | | | | 1849 | | | | | | | |
| 109 | цена поставщик | Сетка для баскетбольного кольца МАТ=4900/1,27,424*1,02*1,003 | шт | 1 | 562,7 4900/1,27,424*1, 02*1,003 | | | | 563 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 94, 102, 95-96, 103-104, 99, 107)) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 МАФ на спортивную площадку : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 94, 102 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 26) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 26) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 95-96, 103-104 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 17) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 17) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильные дороги: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 97-98, 106 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Строительные металлические конструкции: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 99, 107 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 41) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 41) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 100-101, 108-109 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Индекс инфляции 9 203 * 7,424 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 МАФ на спортивную площадку | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Раздел 5. МАФ на площадку воркаут | | | | | | | | | | | | | | | | |
| СО 7.08 Брусья | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|---|---|--------------------------------|---------|--------|---------|--------|--|-----|----|----|---|-----|------|----|
| 110 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (20 руб.): 80% от ФОТ СП (10 руб.): 45%*0,85 от ФОТ №171/лр | 100 м3 грунта | 0,0075 (0,5*0,5*0,75)/100*4 | 3077,2 | 3077,2 | | | | 23 | 23 | | | 280 | 2,1 | |
| 111 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (17 руб.): 105% от ФОТ СП (9 руб.): 65%*0,85 от ФОТ Минстрой Росси от 13.03.15 №171/лр | 100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле | 0,0065 (0,5*0,5*0,65)/100*4 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 63 | 13 | 30 | 2 | 180 | 1,17 | 18 |
| 112 | ТССЛ-401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) Минстрой Росси от 13.03.15 №171/лр | м3 | 0,663 | 576,66 | | | | | 382 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-------------------------|------------------|---|---|------------------------------|---|--------|---------|--------|------|----|----|----|-------|------|------|------|
| 113 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 142% от ФОТ П请加з Министр Росси от 13.03.15 №171/лр | 100 м3 материя ла основани я (в плотном теле) | 0,0005 (0,5%*0,05)/100*4 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | 2 | | 2 | | 24,19 | 0,01 | 20,6 | 0,01 |
| 114 | ТССЦ-408-0022 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм П请加з Министр Росси от 13.03.15 №171/лр | м3 | 0,0515 (0,5%*0,05*1,03)*4 | 132,77 | | | | 7 | | | | | | | |
| 115 | ТЕР09-03-012-12 | Монтаж брусев НР (25 руб.): 90% от ФОТ П请加з Министр Росси от 13.03.15 №171/лр | 1 т конструк ций | 0,2 | 652,22 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | 130 | 17 | 76 | 8 | 6,59 | 1,32 | 2,09 | 0,42 |
| 116 | цена поставщик а | СО 7.08 Брусья МАТ=118801,27,424*1,02*1,003 | шт | 1 | 1364,26 118801,27,424* 1,02*1,003 | | | | 1364 | | | | | | | |
| СО 7.06 Шведская стенка | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | ТЕР01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 П请加з Министр Росси от 13.03.15 №171/лр | 100 м3 грунта | 0,00375 (0,5%*0,75)/100*2 | 3077,2 | 3077,2 | | | 12 | 12 | | | 280 | 1,05 | | |
| 118 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (9 руб.): 105% от ФОТ П请加з Министр Росси от 13.03.15 №171/лр | 100 м3 бетона, бутобето на и железоб етона в деле | 0,0035 (0,5%*0,7)/100*2 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | 34 | 7 | 16 | 1 | 180 | 0,63 | 18 | 0,06 |
| 119 | ТССЦ-401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) П请加з Министр Росси от 13.03.15 №171/лр | м3 | 0,357 0,1785*2 | 576,65 | | | | 206 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|--------|---------|--------|----|------|----|----|-------|------|------|------|
| 120 | ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала основания я (в плотном теле) | 0,00025 (0,5*0,5*0,05)/100*2 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | | 1 | | | 24,19 | 0,01 | 20,6 | 0,01 |
| 121 | ТССЦ-408-0022 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 0,02575 (0,5*0,5*0,05*1,03)*2 | 132,77 | | | | | 3 | | | | | | |
| 122 | ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж шведской стенки НР (25 руб.), 90% от ФОТ СП (20 руб.): 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,2 | 652,22 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | | 130 | 17 | 76 | 8 | 6,59 | 1,32 | 2,09 |
| 123 | цена поставщик а | СО 7.06 Шведская стенка МАТ=35700/1,2/7,424*1,02*1,003 | шт | 1 | 4099,68 35700/1,2/7,424*1,02*1,003 | | | | | 4100 | | | | | | |

СО 7.19 Лавочка для прессы и перекладки

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|---------------------------------|---------|--------|---------|--------|--|-----|----|----|-----|------|------|------|
| 124 | ТЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (31 руб.): 80% от ФОТ СП (15 руб.): 45%*0,85 от ФОТ | 100 м3 грунта | 0,01125 (0,5*0,5*0,75)/100*6 | 3077,2 | 3077,2 | | | | 35 | 35 | | 280 | 3,15 | | |
| 125 | ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство бетонной подготовки 9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (25 руб.): 105% от ФОТ СП (13 руб.): 65%*0,85 от ФОТ | 100 м3 бетона, бугорбето на и железоб етона в деле | 0,00975 (0,5*0,5*0,65)/100*6 | 9627,53 | 1978,2 | 4648,35 | 342,54 | | 94 | 19 | 45 | 3 | 180 | 1,76 | 0,18 |
| 126 | ТССЦ-401-0046 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 0,357 0,1785*2 | 576,65 | | | | | 206 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------|---------|--------|-------|-----|-----|----|-------|------|------|------|
| 127 | ТЕР27-04-001-04 Пруток Министрора России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня НР 142% от ФОТ СП 95%*0,85 от ФОТ | 100 м3 материала для основания (в плотном теле) | 0,00075 (0,5*0,5*0,05)/100*6 | 4139,32 | 275,77 | 3829,39 | 393,05 | 3 | | 3 | | 24,19 | 0,02 | 20,6 | 0,02 |
| 128 | ТССЦ-408-0022 Пруток Министрора России от 13.03.15 №171/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм | м3 | 0,02575 (0,5*0,5*0,05*1,03)*2 | 132,77 | | | | 3 | | | | | | | |
| 129 | ТЕР09-03-012-12 Пруток Министрора России от 13.03.15 №171/пр | Монтаж лавочки НР (27 руб.), 90% от ФОТ СП (22 руб.), 85%*0,85 от ФОТ | 1 т конструкций | 0,222 | 652,22 | 83,23 | 380,25 | 42,13 | 145 | 18 | 84 | 9 | 6,59 | 1,46 | 2,09 | 0,46 |
| 130 | цена поставщик а | СО 7.19 Лавочка для прессы и перекадины МАТ=58704/1,27,424*1,02*1,003 | шт | 1 | 6741,39 58704/1,27,424*1,02*1,003 | | | | 6741 | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 110, 117, 124, 111-112, 118-119, 125-126, 113-114, 120-121, 127-128, 115, 122, 129)) | | | | | | | | | 13684 | 161 | 333 | 31 | | 14 | | 1,7 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 192 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 118 | | | | | | | |
| Итого по разделу 5 МАФ на площадку воркут : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Земельные работы, выполняемые ручным способом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 110, 117, 124 | | | | | | | | | 70 | 70 | | | | 6,3 | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | 77 | 77 | | | | 6,93 | | |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 77) | | | | | | | | | 62 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 77) | | | | | | | | | 29 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | 168 | | | | | 6,93 | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 111-112, 118-119, 125-126 | | | | | | | | | 985 | 39 | 91 | 6 | | 3,56 | | 0,36 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | 998 | 43 | 100 | 7 | | 3,92 | | 0,4 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 50) | | | | | | | | | 53 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 50) | | | | | | | | | 28 | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------|-------|-------|------|--------|----|--------|
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 1079 | | | | 3,92 | | 0,4 |
| Автомобильные дороги: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 113-114, 120-121, 127-128 | | | | | | | | | | 19 | | | | 0,04 | | 0,04 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | 20 | 6 | | | 0,04 | | 0,04 |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 0) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 20 | | | | 0,04 | | 0,04 |
| Строительные металлические конструкции: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 115, 122, 129 | | | | | | | | | | 405 | 52 | 236 | 25 | 4,1 | | 1,3 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | 434 | 57 | 260 | 28 | 4,51 | | 1,43 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 85) | | | | | | | | | | 77 | | | | | | |
| Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 85) | | | | | | | | | | 61 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 572 | | | | 4,51 | | 1,43 |
| : | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 116, 123, 130 | | | | | | | | | | 12205 | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | 12205 | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 14044 | | | | 15,4 | | 1,87 |
| Индекс инфляции 14 044 * 7,424 | | | | | | | | | | 104263 | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 13190 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 367 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 212 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 192 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 118 | | | | | | |
| Итого по разделу 5 МАФ на площадку воркаут | | | | | | | | | | 104263 | | | | 15,4 | | 1,87 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | | | | | | | | | | 172190 | 11911 | 42516 | 3922 | 992,57 | | 259,09 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поз. 1, 3, 10, 12, 19, 21, 31, 37, 4-5, 137, 6-8, 13-17, 22-26, 40, 132, 131, 133-134, 42-44, 135-136, 49-50, 65-66, 75-76, 83-84, 97-98, 106, 113-114, 120-121, 127-128, 32-34, 52, 57, 35-36, 46, 51, 55, 67, 77, 85, 99, 107, 115, 122, 129, 48, 63-64, 73-74, 81-82, 95-96, 103-104, 111-112, 118-119, 125-126, 56, 60-62, 69, 72, 80, 94, 102, 110, 117, 124)) | | | | | | | | | | 173880 | 12601 | 43615 | 4044 | 1050,2 | | 265,94 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 19365 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 11072 | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Земляные работы, выполняемые механизированным способом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 1, 3, 10, 12, 19, 21, 31, 37 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 95% ФОТ (от 186) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 186) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Перевозка грузов автотранспортом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 2, 11, 20, 30, 39 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Автомобильные Дороги: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 4-5, 137, 6-8, 13-17, 22-26, 40, 132, 131, 133-134, 42-44, 135-136, 49-50, 65-66, 75-76, 83-84, 97-98, 106, 113-114, 120-121, 127-128 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 142% ФОТ (от 3 526) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 3 526) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 138, 9, 18, 27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 28 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 110% ФОТ (от 7 703) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 7 703) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Погрузо-разгрузочные работы: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 29, 38 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 32-34, 52, 57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ОЗП=1,1; ЗМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 120% ФОТ (от 2 678) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сметная прибыль 77%*0,85 ФОТ (от 2 678) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительные металлические конструкции: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 35-36, 46, 51, 55, 67, 77, 85, 99, 107, 115, 122, 129 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|------|------|-----|----|-------|----|-------|
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 8638 | 1004 | 6430 | 630 | | 82,34 | | 35,29 |
| Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 634) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1471 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 1 634) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1181 | | | | | 82,34 | | 35,29 |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 11290 | | | | | | | |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 48, 63-64, 73-74, 81-82, 95-96, 103-104, 111-112, 118-119, 125-126 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3901 | 61 | 144 | 10 | | 5,59 | | 0,57 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3921 | 67 | 158 | 11 | | 6,15 | | 0,63 |
| Накладные расходы 105% ФОТ (от 78) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 82 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 78) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 43 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4046 | | | | | 6,15 | | 0,63 |
| Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 156 | 120 | 4 | | | 8,56 | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 168 | 132 | 4 | | | 9,42 | | |
| Накладные расходы 130% ФОТ (от 132) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 172 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 132) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 95 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 435 | | | | | 9,42 | | |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным): | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,13 | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 0,14 | | |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 1) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 2 | | | | | 0,14 | | |
| Озеленение. Защитные лесонасаждения: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 60-61 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3899 | 524 | 8 | 1 | | 46,88 | | 0,07 |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 3952 | 576 | 9 | 1 | | 51,57 | | 0,08 |
| Накладные расходы 115% ФОТ (от 577) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 664 | | | | | | | |
| Сметная прибыль 90%*0,85 ФОТ (от 577) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 441 | | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 5057 | | | | | 51,57 | | 0,08 |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 62, 69, 72, 80, 94, 102, 110, 117, 124 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 116 | 116 | | | | 10,33 | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 128 | 128 | | | | 11,36 | | |

Гранд-Смета (вер.9.0)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|----|----|----|--------|----|--------|
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 128) | | | | | | | | | | 102 | | | | | | |
| Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 128) | | | | | | | | | | 49 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 279 | | | | 11,36 | | |
| Полы: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Поз. 68, 70-71, 78-79 | | | | | | | | | | 11902 | 2 | | | 0,17 | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | | | | 11902 | 2 | 1 | | 0,19 | | |
| ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Накладные расходы 123% ФОТ (от 2) | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| Сметная прибыль 75%*0,85 ФОТ (от 2) | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| Итого с накладными и см. прибылью | | | | | | | | | | 11905 | | | | 0,19 | | |
| Итого Поз. 86, 100-101, 108-109, 116, 123, 130 | | | | | | | | | | 22181 | | | | | | |
| Всего с учетом "МДС35 пр.1 т.3 п.11.3. Ремонт дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в центре городов | | | | | | | | | | 22181 | | | | | | |
| ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | 204417 | | | | 1050,2 | | 265,94 |
| Индекс инфляции 204 417 * 7,424 | | | | | | | | | | 1517592 | | | | | | |
| Справочно, в базисных ценах: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 117762 | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 43615 | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 16645 | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 19365 | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 11072 | | | | | | |
| Утилизация строительного мусора (Постановление РЭК Свердловской области) 88,49 м3 * 409,53 руб | | | | | | | | | | 36239 | | | | | | |
| Итого с учетом доп. работ и затрат | | | | | | | | | | 1553831 | | | | | | |
| НДС 20% от 1553831 | | | | | | | | | | 310766,2 | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | 1864597,2 | | | | 1050,2 | | 265,94 |

Составил  Иванов И.И.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:  Стофорида Н.А.

(должность, подпись, расшифровка)