

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖАЮ:

_____ 2019 г.

г. Екатеринбург ул.Цивилинга,53.Машинная,42/2
(наименование стройки)

_____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство дворовой территории. Дополнительная смета.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ПЗ,техзадание
Сметная стоимость _____ 4670486,02 руб.
строительных работ _____ 531041,19 руб.
монтажных работ _____ 2704,24 руб.
Средства на оплату труда _____ 23543,49 руб.
Сметная трудоемкость _____ 1822,45 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Раздел 1. Демонтаж существующих МАФ																
1	ТЕР09-03-012-12	Демонтаж существующих МАФ (стенка для лаванды,конесо,спортивный комплекс,машина,отраждения) <i>(Прим.9,3 п.5Реконструкция (демонтаж) металлических конструкций ОЗП-0,7; ЗМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАГ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)</i> НП (69,42 руб.); 90% от ФОТ (77,13 руб.) СП (55,72 руб.); 85% от ФОТ (77,13 руб.)	1 т	0,879 <i>(170-60+500+125-24)/1000</i>	324,44	58,26	266,18	29,49	285,18	51,21	233,97	25,92	4,613	4,05	1,463	1,29
2	ТЕР46-04-001-02	Разборка: бетонных фундаментов НП (354,63 руб.); 110% от ФОТ (322,39 руб.) СП (19,82 руб.); 70% от ФОТ (322,39 руб.)	1 м3	2,016 <i>((8+13)*0,4*0,4*0,6)</i>	541,9	119,68	422,22	40,24	1092,47	241,27	851,2	81,12	9,59	19,33	2,84	5,73
Потрука, вывоз мусора																
3	ТССЦит-01-01-01-043	Потруочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с потрукой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НП 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	4,8384 <i>2,016*2,4</i>	4,6		4,6		22,26		22,26					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	I т груза	4,8384 2,016*2,4	16,37		16,37		79,2		79,2					
Итого по разделу 1 Демонтаж существующих МАФ										2150,71						7,02

Раздел 2. Монтаж оборудования (МАФ)

Вазон "Престиж 1" 750*750*640 4 шт. сток 2 шт. вес 65 кг

5	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (18,9 руб.): 80% от ФОТ (23,63 руб.) СП (9,04 руб.): 45% от ФОТ (23,63 руб.)	100 м3 грунта	0,00768 (4*2*0,4*0,4*0,6) / 100	3077,2	3077,2			23,63	23,63			280	2,15		
6	ТЕР01-02-060-02	Поручка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (4,02 руб.): 80% от ФОТ (5,02 руб.) СП (1,92 руб.): 45% от ФОТ (5,02 руб.)	100 м3	0,00768 (4*2*0,4*0,4*0,6) / 100	653,23	653,23			5,02	5,02			61,8	0,47		
7	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	I т груза	1,22944 0,784*1,6	16,37		16,37		20,13		20,13					
8	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: I НР (0,08 руб.): 95% от ФОТ (0,08 руб.) СП (0,03 руб.): 50% от ФОТ (0,08 руб.)	1000 м3 грунта	0,000768 (4*2*0,4*0,4*0,6) / 1000	391,87	32,86	356,46	62,04	0,3	0,03	0,27	0,05	2,99	3,26		
9	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: шебеночного НР (5,54 руб.): 122% от ФОТ (4,54 руб.) СП (3,09 руб.): 80% от ФОТ (4,54 руб.)	I м3 основания	0,128 4*2*0,4*0,4*0,1	288,26	27,62	67,69	7,82	36,9	3,54	8,66	1	2,4	0,31	0,54	0,07
10	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки, (бетонирование оборулования) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (14,03 руб.): 103% от ФОТ (13,36 руб.) СП (7,38 руб.): 65% от ФОТ (13,36 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в теле	0,00576 (4*2*0,4*0,4*0,5*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	55,45	11,39	26,77	1,97	180	1,04	18	0,1
11	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,5875	613,55				360,46							
12	ТЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм НР (8,39 руб.): 110% от ФОТ (16,72 руб.) СП (9,95 руб.): 70% от ФОТ (16,72 руб.)	100 шт.	0,16 (4*4) / 100	124	104,49	19,51		19,84	16,72	3,12		8,7	1,39		
13	ТССЦ-101-3138	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х100 мм	шт.	16	2,87				45,92							
14	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) НР (29,33 руб.): 90% от ФОТ (32,59 руб.) МАТ-0 к расх.) СП (23,53 руб.): 85% от ФОТ (32,59 руб.)	I т конструкций	0,26 4*65/1000	463,48	83,23	380,25	42,13	120,5	21,64	98,86	10,95	6,59	1,71	2,09	0,54
15	Мониторинг цен	Вазон "Престиж 1" 750*750*640 МАТ-57057,292/1,2*1,0075*1,003	шт	4	658,83 57057,292/1,2*1,0075*1,003				2635,32							

Карусель, Кувшинка 1,65*1,65*0,74 1 шт. 4 сток, вес 160 кг

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 <i>НР (9,46 руб.): 80% от ФОТ (11,82 руб.) СП (4,52 руб.): 45% от ФОТ (11,82 руб.)</i>	100 м3 грунта <i>(1*+*0,4*+*0,6) / 100</i>	0,00384	3077,2	3077,2			11,82	11,82			280	1,08		
17	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 <i>НР (2,01 руб.): 80% от ФОТ (2,51 руб.) СП (0,96 руб.): 45% от ФОТ (2,51 руб.)</i>	100 м3 <i>(1*+*0,4*+*0,6) / 100</i>	0,00384	653,23	653,23			2,51	2,51			61,8	0,24		
18	ТССЦш-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающими вне карьера, на расстоянии: до 15 км 1 класс груза <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза <i>0,384*1,6</i>	0,6144	16,37		16,37		10,06		10,06					
19	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 <i>НР (0,03 руб.): 95% от ФОТ (0,63 руб.) СП (0,01 руб.): 50% от ФОТ (0,63 руб.)</i>	1000 м3 грунта <i>(1*+*0,4*+*0,6) / 1000</i>	0,000384	391,87	32,86	356,46	62,04	0,15	0,01	0,14	0,02	2,99		3,26	
20	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щелечного <i>НР (2,77 руб.): 122% от ФОТ (2,27 руб.) СП (1,54 руб.): 80% от ФОТ (2,27 руб.)</i>	1 м3 основания <i>1*+*0,4*+*0,1</i>	0,064	288,26	27,62	67,69	7,82	18,45	1,77	4,33	0,5	2,4	0,15	0,54	0,03
21	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки, (бетонирование оборудования) <i>9 627,53 – 64 980,89 - 102 х 5,42,68 НР (7,02 руб.): 105% от ФОТ (6,69 руб.) СП (3,7 руб.): 65% от ФОТ (6,69 руб.)</i>	100 м3 бетона, бугобетона и железобетона в деаэ <i>(1*+*0,4*+*0,5*0,9) / 100</i>	0,00288	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	27,73	5,7	13,39	0,99	180	0,52	18	0,05
22	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2938	613,55				180,26							
23	ТЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смеси серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм <i>НР (4,6 руб.): 110% от ФОТ (4,18 руб.) СП (2,49 руб.): 70% от ФОТ (4,18 руб.)</i>	100 шт. <i>(1*+*0) / 100</i>	0,04	124	104,49	19,51		4,96	4,18	0,78		8,7	0,35		
24	ТССЦ-101-3138	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х100 мм	шт.	4	2,87				11,48							
25	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) <i>МАТ-0 к раск.) НР (18,05 руб.): 90% от ФОТ (20,06 руб.) СП (14,49 руб.): 85% от ФОТ (20,06 руб.)</i>	1 т конструкций <i>1*1600 / 1000</i>	0,16	463,48	83,23	380,25	42,13	74,16	13,32	60,84	6,74	6,59	1,05	2,09	0,33
26	Мониторинг цен	Карусель Кувшинка 1,65*1,65*0,74 МАТ-44275 7,292 1,2*1,0075*1,003	шт	1	5113,01 <i>44275 7,292 1,2*1,0075*1,003</i>				5113,01							
Качели двойные "Удольд" (на цепных подвесах) 2746*1632*2132 1 шт. 4 стоек, вес 93 кг																
27	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 <i>НР (9,46 руб.): 80% от ФОТ (11,82 руб.) СП (4,52 руб.): 45% от ФОТ (11,82 руб.)</i>	100 м3 грунта <i>(1*+*0,4*+*0,6) / 100</i>	0,00384	3077,2	3077,2			11,82	11,82			280	1,08		
28	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 <i>НР (2,01 руб.): 80% от ФОТ (2,51 руб.) СП (0,96 руб.): 45% от ФОТ (2,51 руб.)</i>	100 м3 <i>(1*+*0,4*+*0,6) / 100</i>	0,00384	653,23	653,23			2,51	2,51			61,8	0,24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТСЦШ-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,6144 <i>0,38*1,6</i>	16,37		16,37		10,06		10,06					
30	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 НР (0,03 руб.): 95% от ФОТ (0,03 руб.) СП (0,01 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (0,03 руб.)	1000 м3 грунта	0,000384 <i>(1*+0,4*0,4*0,6) / 1000</i>	391,87	32,86	356,46	62,04	0,15	0,01	0,14	0,02	2,99		3,26	
31	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (2,77 руб.): 122% от ФОТ (2,27 руб.) СП (0,54 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (2,27 руб.)	1 м3 основания	0,064 <i>1*+0,4*0,4*0,1</i>	288,26	27,62	67,69	7,82	18,45	1,77	4,33	0,5	2,4	0,15	0,54	0,03
32	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки: (Бетонирование оборудования) 9,627,53 = 64 980,89 - 102 * 542,68 НР (7,02 руб.): 105% от ФОТ (6,69 руб.) СП (3,7 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (6,69 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетон а в деде	0,00288 <i>(1*+0,4*0,4*0,5*0,9) / 100</i>	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	27,73	5,7	13,39	0,99	180	0,52	18	0,05
33	ТСЦЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2938	613,55				180,26							
34	ТЕР38-01-005-04	Эстакада под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) 8,157,62 = 8 * 102,36 - 0,5 * 172,79 - 16,52 * 8,97 - 0,9 * 1,24 - 3,3 * 2,74 (ПЗ-0,5 (ОБП-0,5); ЗМ-0,5 * русск.; ЗГМ-0,5; МАТ-0 * русск.; ТЗ-0,5; ТЗМ-0,5) НР (32,47 руб.): 66% от ФОТ (19,19 руб.) СП (1,97 руб.): 65% от ФОТ (19,19 руб.)	1 т конструкций	0,093 <i>1*+0,1000</i>	569,02	523,03	45,99	5,88	52,92	48,64	4,28	0,55	38,6	3,59	0,665	0,06
35	ТЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм НР (13,79 руб.): 110% от ФОТ (12,54 руб.) СП (1,46 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (12,54 руб.)	100 шт.	0,12 <i>(1*12) / 100</i>	124	104,49	19,51		14,88	12,54	2,34		8,7	1,04		
36	ТСЦЦ-101-3138	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х100 мм	шт.	12	2,87				34,44							
37	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) НР (10,49 руб.): 90% от ФОТ (11,66 руб.) (МАТ-0 * русск.) СП (6,42 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (11,66 руб.)	1 т конструкций	0,093 <i>1*+0,1000</i>	463,48	83,23	380,25	42,13	43,1	7,74	35,36	3,92	6,59	0,61	2,09	0,19
38	Мониторинг цен	Качели двойные "Лесопольд" (на цепных подвесках) 2746*1632*2132 МАТ-3*91*17,292/1,2*1,005*1,003	шт	1	4031,97 <i>340147,292/1,2*1,005*1,003</i>				4031,97							
Итоговой комплекс НК-8.5.9х5х4.2 1 шт. -14 стоек, вес 645 кг																
39	ТЕР01-02-058-02	Копание им вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (33,09 руб.): 80% от ФОТ (11,36 руб.) СП (15,87 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (11,36 руб.)	100 м3 грунта	0,01344 <i>(1*1,4*0,4*0,4*0,6) / 100</i>	3077,2	3077,2			41,36	41,36			280		3,76	
40	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (7,02 руб.): 80% от ФОТ (6,78 руб.) СП (3,36 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (6,78 руб.)	100 м3	0,01344 <i>(1*1,4*0,4*0,4*0,6) / 100</i>	653,23	653,23		8,78	8,78				61,8	0,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ	I т груза	2,1504 <i>1,3+4*1,6</i>	16,37		16,37		35,2		35,2					
42	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: I НР (0,1 руб.): 95% от ФОТ (0,12 руб.) СП (0,05 руб.): 50% от ФОТ (0,12 руб.)	1000 м3 грунта	0,001344 <i>(1*1+0,4*0,4*0,6)/1000</i>	391,87	32,86	356,46	62,04	0,53	0,04	0,48	0,08	2,99		3,56	
43	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (9,69 руб.): 122% от ФОТ (7,94 руб.) СП (5,4 руб.): 80% от ФОТ (7,94 руб.)	1 м3 основания	0,224 <i>1*1+0,4*0,4*0,1</i>	288,26	27,62	67,69	7,82	64,57	6,19	15,16	1,75	2,4	0,54	0,54	0,12
44	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) <i>9 627,33 = 64 980,89 - 102 x 542,68</i> НР (24,56 руб.): 105% от ФОТ (23,39 руб.) СП (12,92 руб.): 65% от ФОТ (23,39 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетон а в деле	0,01008 <i>(1*1+0,4*0,4*0,5*0,9)/100</i>	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	97,05	19,94	46,86	3,45	180	1,81	18	0,18
45	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	1,028	613,55				630,73							
46	ТЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии МАСТЕРГЛОУ, диаметр анкера: 12 мм НР (33,33 руб.): 110% от ФОТ (30,3 руб.) СП (18,03 руб.): 70% от ФОТ (30,3 руб.)	100 шт.	0,29 <i>(1*29)/100</i>	124	104,49	19,51		35,96	30,3	5,66		8,7	2,52		
47	ТССЦ-101-3138	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х100 мм	шт.	29	2,87				83,23							
48	ТЕРм38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, талерен, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (месячными дестайей) (Сборка комплекса вручную) <i>8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74</i> <i>(173 - 0,5 (0,37 - 0,5; 3М - 0,5 к расх.; 3ЛМ - 0,5; МАТ - 0 к расх.; 13 - 0,5; Т3М - 0,5))</i> НР (225,16 руб.): 66% от ФОТ (341,15 руб.) СП (221,25 руб.): 65% от ФОТ (341,15 руб.)	1 т конструкций	0,645 <i>1*645/1000</i>	569,02	523,03	45,99	5,88	367,02	337,36	29,66	3,79	38,6	24,9	0,665	0,43
49	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) МАТ=0 к расх.) НР (72,77 руб.): 90% от ФОТ (80,85 руб.) СП (58,41 руб.): 85% от ФОТ (80,85 руб.)	1 т конструкций	0,645 <i>1*645/1000</i>	463,48	83,23	380,25	42,13	298,94	53,68	245,26	27,17	6,59	4,25	2,09	1,35
50	Мониторинг цен	Игровой комплекс ИК-8 5,9х5х4,2 МАТ=3921507,2921,2*1,00/5*1,003	шт	1	45286,66 <i>3921507,2921,2*1,00/5*1,003</i>				45286,66							
Элемент песочницы 2 КПС 1,3 х 0,26 х 0,3 10 шт. - 1 стоек, вес 5 кг																
51	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и стоек без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (15,75 руб.): 80% от ФОТ (19,69 руб.) СП (7,53 руб.): 45% от ФОТ (19,69 руб.)	100 м3 грунта	0,0064 <i>(10*0,4*0,4*0,4)/100</i>	3077,2	3077,2			19,69	19,69			280	1,79		
52	ТЕР01-02-060-01	Поперечно-вращающую неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 НР (2,9 руб.): 80% от ФОТ (3,62 руб.) СП (1,38 руб.): 45% от ФОТ (3,62 руб.)	100 м3 <i>(10*0,4*0,4*0,4)/100</i>	0,0064 <i>(10*0,4*0,4*0,4)/100</i>	566,13	566,13			3,62	3,62			53,56	0,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
53	ТСЦШп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	I т груза	1,024 <i>0,64*1,6</i>	16,37		16,37		16,76		16,76					
54	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного <i>НР (6,02 руб.): 122% от ФОТ (5,67 руб.)</i> <i>СП (3,96 руб.): 80% от ФОТ (3,67 руб.)</i>	I м3 основания	0,16 <i>10*0,4*0,4*0,1</i>	288,26	27,62	67,69	7,82	46,12	4,42	10,83	1,25	2,4	0,38	0,54	0,09
55	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) <i>9 627,33 = 64 980,89 - 102 х 542,68</i> <i>НР (10,53 руб.): 102% от ФОТ (10,03 руб.)</i> <i>СП (5,54 руб.): 65% от ФОТ (10,03 руб.)</i>	100 м3 бетона, бугбестона и железобетона в деле	0,00432 <i>(10*0,4*0,4*0,3*0,9) / 100</i>	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	41,59	8,55	20,08	1,48	180	0,78	18	0,08
56	ТСЦЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,4406	613,55				270,33							
57	ТЕР06-01-015-07	Установка закладных деталей весом: до 4 кг <i>НР (57,98 руб.): 105% от ФОТ (55,22 руб.)</i> <i>СП (30,51 руб.): 65% от ФОТ (55,22 руб.)</i>	I т	0,02 <i>10*2/1000</i>	9942,61	2758,18	42,05	2,85	198,85	55,16		0,06	215,82	4,32	0,15	
58	ТЕРм38-01-005-04	Сетка для под трубопровод, галерей, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) <i>8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 х 172,79 - 16,52 х 8,97 - 0,9 х 1,24 - 3,3 х 2,24</i> <i>(ПЗ-0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ПЗ-0,5; ТЗМ-0,5))</i> <i>НР (17,15 руб.): 66% от ФОТ (26,44 руб.)</i> <i>СП (2,14 руб.): 65% от ФОТ (26,44 руб.)</i>	I т конструкций	0,05 <i>10*5/1000</i>	569,02	523,03	45,99	5,88	28,45	26,15	2,3	0,29	38,6	1,93	0,665	0,03
59	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) <i>(МАТ=0 к раск.)</i> <i>НР (5,64 руб.): 90% от ФОТ (6,27 руб.)</i> <i>СП (4,53 руб.): 83% от ФОТ (6,27 руб.)</i>	I т конструкций	0,05 <i>10*5/1000</i>	463,48	83,23	380,25	42,13	23,17	4,16	19,01	2,11	6,59	0,33	2,09	0,1
60	Мониторинг цев	Элемент песочница 2 КИДС 1,3 х 0,26 х 0,3 МАТ - 2860 7,292 1,2*1,0075*1,003	шт	10	330,28 <i>2860 7,292 1,2*1,0 075*1,003</i>				3302,8							

Пластиковый грибок для песочницы 1 шт. 4 стоек, вес 80 кг

61	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и стоебов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов: 2 <i>НР (9,46 руб.): 80% от ФОТ (11,82 руб.)</i> <i>СП (4,32 руб.): 45% от ФОТ (11,82 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,00384 <i>(1*4*0,4*0,4*0,6) / 100</i>	3077,2	3077,2			11,82	11,82			280	1,08		
62	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 <i>НР (2,01 руб.): 80% от ФОТ (2,51 руб.)</i> <i>СП (0,96 руб.): 45% от ФОТ (2,51 руб.)</i>	100 м3	0,00384 <i>(1*4*0,4*0,4*0,6) / 100</i>	653,23	653,23			2,51	2,51			61,8	0,24		
63	ТСЦШп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	I т груза	0,6144 <i>0,384*1,6</i>	16,37		16,37		10,06		10,06					
64	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: I <i>НР (0,03 руб.): 95% от ФОТ (0,03 руб.)</i> <i>СП (0,01 руб.): 50% от ФОТ (0,03 руб.)</i>	1000 м3 грунта	0,000384 <i>(1*4*0,4*0,4*0,6) / 1000</i>	391,87	32,86	356,46	62,04	0,15	0,01	0,14	0,02	2,99		3,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: шебеночного <i>НР (2,77 руб.): 122% от ФОТ (2,27 руб.)</i> <i>СП (1,54 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (2,27 руб.)</i>	1 м3 основания	0,064 <i>1*+0,4*0,4*0,1</i>	288,26	27,62	67,69	7,82	18,45	1,77	4,33	0,5	2,4	0,15	0,54	0,03
66	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) <i>9 627,53 - 64 980,89 - 102 x 542,68</i> <i>НР (7,02 руб.): 105% от ФОТ (6,69 руб.)</i> <i>СП (3,7 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (6,69 руб.)</i>	100 м3 бетона, бугобетона и железобетон а в деле	0,00288 <i>1*+0,4*0,4*0,5*0,9 / 100</i>	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	27,73	5,7	13,39	0,99	180	0,52	18	0,05
67	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2938	613,55				180,26							
68	ТЕРм38-01-005-04	Эксплата под трубопровод, галерей, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) <i>8 157,62 - 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74</i> <i>(ПЗ-0,5 (ОЗП-0,5; ЗМ-0,5 к раск.; ЗПМ-0,5; МАТ-0 к раск.; ПЗ-0,5; ТЗМ-0,5))</i> <i>НР (22,92 руб.): 66% от ФОТ (12,31 руб.)</i> <i>СП (2,5 руб.): 65% от ФОТ (12,31 руб.)</i>	1 т конструкций	0,08 <i>1*0,1000</i>	569,02	523,03	45,99	5,88	45,52	41,84	3,68	0,47	38,6	3,09	0,665	0,05
69	ТЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смеси серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм <i>НР (4,6 руб.): 110% от ФОТ (4,18 руб.)</i> <i>СП (2,49 руб.): 70%*0,85 от ФОТ (4,18 руб.)</i>	100 шт.	0,04 <i>1*+0,100</i>	124	104,49	19,51		4,96	4,18	0,78		8,7	0,35		
70	ТССЦ-101-3138	Богг анкерный с гайкой, размер 12,0х100 мм	шт.	4	2,87				11,48							
71	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудованная) <i>НР (9,03 руб.): 90% от ФОТ (10,03 руб.)</i> <i>МАТ-0 к раск.</i> <i>СП (2,25 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (10,03 руб.)</i>	1 т конструкций	0,08 <i>1*80,1000</i>	463,48	83,23	380,25	42,13	37,08	6,66	30,42	3,37	6,59	0,53	2,09	0,17
72	Мониторинг цен	Пластиковый грибок для песочницы <i>МАТ-42775,7,292,1,2*1,0075*1,003</i>	шт	1	4939,79 <i>4779,2*0,12*1,0075*1,003</i>				4939,79							

ИО-2 "Фидилиток-1" 4200*3100*1800 мм Н ската 800 мм 1 шт. -12 стоек, вес 330 кг

73	ТЕР01-02-058-02	Копание на вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 <i>НР (28,36 руб.): 80% от ФОТ (35,45 руб.)</i> <i>СП (13,56 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (35,45 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,01152 <i>1*+2*0,4*0,4*0,6 / 100</i>	3077,2	3077,2			35,45	35,45			280	3,23		
74	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 <i>НР (6,02 руб.): 80% от ФОТ (7,53 руб.)</i> <i>СП (2,88 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (7,53 руб.)</i>	100 м3	0,01152 <i>1*+2*0,4*0,4*0,6 / 100</i>	653,23	653,23			7,53	7,53			61,8	0,71		
75	ТССЦит-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильно-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ</i> <i>СП 0% от ФОТ</i>	1 т груза	1,8432 <i>1,152*1,6</i>	16,37		16,37		30,17		30,17					
76	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: I <i>НР (0,1 руб.): 95% от ФОТ (0,11 руб.)</i> <i>СП (0,05 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (0,11 руб.)</i>	1000 м3 грунта	0,001152 <i>1*+2*0,4*0,4*0,6 / 1000</i>	391,87	32,86	356,46	62,04	0,45	0,04	0,41	0,07	2,99		3,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (8,3 руб.): 122% от ФОТ (6,8 руб.) СП (4,62 руб.): 80% от ФОТ (6,8 руб.)	1 м3 основания	0,192 $l^{1*}l^{2*}l^{3*}l^{4*}l^{5*}l^{6*}l^{7*}l^{8*}l^{9*}l^{10*}l^{11*}l^{12*}l^{13*}l^{14*}l^{15*}l^{16*}l^{17*}$	288,26	27,62	67,69	7,82	55,35	5,3	13	1,5	2,4	0,46	0,54	0,1
78	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9,627,35 = 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (21,05 руб.): 105% от ФОТ (20,05 руб.) СП (11,08 руб.): 65% от ФОТ (20,05 руб.)	100 м3 бетона, буробетона и железобетон а в деле	0,00864 $l^{1*}l^{2*}l^{3*}l^{4*}l^{5*}l^{6*}l^{7*}l^{8*}l^{9*}l^{10*}l^{11*}l^{12*}l^{13*}l^{14*}l^{15*}l^{16*}l^{17*}$	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	83,18	17,09	40,16	2,96	180	1,56	18	0,16
79	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,8813	613,55				540,72							
80	ТЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм НР (18,39 руб.): 110% от ФОТ (16,72 руб.) СП (9,95 руб.): 70% от ФОТ (16,72 руб.)	100 шт.	0,16 $l^{1*}l^{6*}l^{100}$	124	104,49	19,51		19,84	16,72	3,12		8,7	1,39		
81	ТССЦ-101-3138	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х100 мм	шт.	16	2,87				45,92							
82	ТЕР438-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) 8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74 (ПЗ-0,5 (ОЗП-0,5; ЗМ-0,5 в раск.; ЗПМ-0,5; МАТ-0 в раск.; ТЗ-0,5; ТЗМ-0,5)) НР (115,2 руб.): 66% от ФОТ (174,54 руб.) СП (113,45 руб.): 65% от ФОТ (174,54 руб.)	1 т конструкций	0,33 $l^{1*}l^{350}l^{1000}$	569,02	523,03	45,99	5,88	187,78	172,6	15,18	1,94	38,6	12,74	0,665	0,22
83	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) (МАТ-0 в раск.) НР (37,23 руб.): 90% от ФОТ (41,37 руб.) СП (29,89 руб.): 85% от ФОТ (41,37 руб.)	1 т конструкций	0,33 $l^{1*}l^{350}l^{1000}$	463,48	83,23	380,25	42,13	152,95	27,47	125,48	13,9	6,59	2,17	2,09	0,69
84	Мониторинг цен	ИЮ-2 "Филипкок-1" 4200*3100*1800 мм Н ската 800 мм МАТ=103730,7292/1,2*1,0075*1,003	шт	1	11979,05 $100730,7292/1,2*1,0075*1,003$				11979,05							
Итоговое оборудование ИО "Рыжик 9" 2256*1632*2135 1 шт. 4 стоек, вес 129 кг																
85	ТЕР01-02-058-02	Копание для вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа прутков 2 НР (9,46 руб.): 80% от ФОТ (11,82 руб.) СП (4,32 руб.): 45% от ФОТ (11,82 руб.)	100 м3 грунта	0,00384 $l^{1*}l^{4*}l^{6*}l^{9*}l^{10*}l^{60}$	3077,2	3077,2			11,82	11,82			280	1,08		
86	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа прутков: 2 НР (2,01 руб.): 80% от ФОТ (2,51 руб.) СП (0,96 руб.): 45% от ФОТ (2,51 руб.)	100 м3	0,00384 $l^{1*}l^{4*}l^{6*}l^{9*}l^{10*}l^{60}/100$	653,23	653,23			2,51	2,51			61,8	0,24		
87	ТССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класса груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,6144 $0,384*1,6$	16,37		16,37		10,06		10,06					
88	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа прутков: I НР (0,03 руб.): 95% от ФОТ (0,03 руб.) СП (0,01 руб.): 50% от ФОТ (0,03 руб.)	1000 м3 грунта	0,000384 $l^{1*}l^{4*}l^{6*}l^{9*}l^{10*}l^{60}/1000$	391,87	32,86	356,46	62,04	0,15	0,01	0,14	0,02	2,99		3,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (2,77 руб.): 122% от ФОТ (2,27 руб.) СП (1,54 руб.): 80% от ФОТ (2,27 руб.)	1 м3 основания	0,064 $1^{*}8^{*}0,4^{*}0,2^{*}0,1$	288,26	27,62	67,69	7,82	18,45	1,77	4,33	0,5	2,4	0,15	0,54	0,03
90	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9 627,53 - 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (7,02 руб.): 105% от ФОТ (6,69 руб.) СП (3,7 руб.): 65% от ФОТ (6,69 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетон а в деле	0,00288 $1^{*}8^{*}0,4^{*}0,5^{*}0,9, 100$	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	27,73	5,7	13,39	0,99	180	0,52	18	0,05
91	ТССП-401-0086	Бетон тяжелый, крупность, заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2938	613,55				180,26							
92	ТЕР6-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смесей серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм НР (13,79 руб.): 110% от ФОТ (12,54 руб.) СП (7,46 руб.): 70% от ФОТ (12,54 руб.)	100 шт.	0,12 $1^{*}12 / 100$	124	104,49	19,51		14,88	12,54	2,34		8,7	1,04		
93	ТССП-101-3138	Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х100 мм	шт.	12	2,87				34,44							
94	ТЕРм38-01-005-04	Остады под трубопровод, галерей, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) 8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 х 172,79 - 16,52 х 8,97 - 0,9 х 1,24 - 3,3 х 2,74 (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ГЗ=0,5; ТМ=0,5)) НР (45,03 руб.): 66% от ФОТ (68,23 руб.) СП (44,83 руб.): 65% от ФОТ (68,23 руб.)	1 т конструкций	0,129 $1^{*}129 / 1000$	569,02	523,03	45,99	5,88	73,4	67,47	5,93	0,76	38,6	4,98	0,665	0,09
95	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) МАТ=0 к расх.) НР (14,55 руб.): 90% от ФОТ (16,17 руб.) СП (11,68 руб.): 85% от ФОТ (16,17 руб.)	1 т конструкций	0,129 $1^{*}129 / 1000$	463,48	83,23	380,25	42,13	59,79	10,74	49,05	5,43	6,59	0,85	2,09	0,27
96	Мониторинг цен	Исповное оборудование ИО "Рыжик 9" 2256*1632*2135 МАТ=365277,292/1,2*1,0075*1,003	шт	1	4218,25 $365277,292/1,2*1,0075*1,003$				4218,25							
Спортивный комплекс для малышей МСК 9 2,3*2,3*1,4 1 шт. - 8 стоек, вес 132 кг																
97	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, грунта группы 2 НР (8,9 руб.): 80% от ФОТ (23,63 руб.) СП (9,04 руб.): 45% от ФОТ (23,63 руб.)	100 м3 грунта	0,00768 $1^{*}8^{*}0,4^{*}0,2^{*}0,6, 100$	3077,2	3077,2			23,63	23,63			280	2,15		
98	ТЕР01-02-060-02	Покружка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, грунта группы 2 НР (4,02 руб.): 80% от ФОТ (5,02 руб.) СП (1,92 руб.): 45% от ФОТ (5,02 руб.)	100 м3	0,00768 $1^{*}8^{*}0,4^{*}0,2^{*}0,6, 100$	653,23	653,23			5,02	5,02			61,8	0,47		
99	ТССП-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,2288 $0,768*1,6$	16,37		16,37		20,12		20,12					
100	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, грунта группы: 1 НР (0,08 руб.): 95% от ФОТ (0,08 руб.) СП (0,03 руб.): 50% от ФОТ (0,08 руб.)	1000 м3 грунта	0,000768 $1^{*}8^{*}0,4^{*}0,2^{*}0,6 / 1000$	391,87	32,86	356,46	62,04	0,3	0,03	0,27	0,05	2,99		3,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного <i>НР (5,54 руб.): 122% от ФОТ (4,54 руб.) СП (3,09 руб.): 80% от ФОТ (4,54 руб.)</i>	1 м3 основания	0,128 <i>1*10,4*10,4*10,4</i>	288,26	27,62	67,69	7,82	36,9	3,54	8,66	1	2,4	0,31	0,54	0,07
102	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборулования) <i>9 627,53 - 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (7,02 руб.): 103% от ФОТ (6,69 руб.) СП (3,7 руб.): 65% от ФОТ (6,69 руб.)</i>	100 м3 бетона, бутобетона и жестобетон а в деле	0,00288 <i>1*1*10,4*10,4*10,4*10,4</i>	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	27,73	5,7	13,39	0,99	180	0,52	18	0,05
103	ТССС-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2938	613,55				180,26							
104	ТЕРм38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) <i>8 157,62 - 8 402,36 - 0,5 x 172,79 - 16,52 x 8,97 - 0,9 x 1,24 - 3,3 x 2,74 (ТЗ-0,5 (ОЗП-0,5; ЗМ-0,5 к раск.; ЗЛМ-0,5; ММТ-0 к раск.; ТЗ-0,5; ТЗМ-0,5)) НР (46,08 руб.): 66% от ФОТ (69,82 руб.) СП (45,38 руб.): 65% от ФОТ (69,82 руб.)</i>	1 т конструкций	0,132 <i>1*132/1000</i>	569,02	523,03	45,99	5,88	75,11	69,04	6,07	0,78	38,6	5,1	0,665	0,09
105	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборулования) <i>(ММТ-0 к раск.) НР (14,9 руб.): 90% от ФОТ (16,55 руб.) СП (11,96 руб.): 85% от ФОТ (16,55 руб.)</i>	1 т конструкций	0,132 <i>1*132/1000</i>	463,48	83,23	380,25	42,13	61,18	10,99	50,19	5,56	6,59	0,87	2,09	0,28
106	Мониторинг цен	Спортивный комплекс для малышей МСК 9 <i>2,3*2,3*1,4 ММТ-48070/7,292/1,2*1,0075*1,003</i>	шт	1	5551,27 <i>48070/7,292/1,2*1,0075*1,003</i>				5551,27							
Капитали на пружине КНП (в асортименте) 0,92х0,5х0,9 2 шт. -1 стоек, вес 23 кг																
107	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 <i>НР (4,73 руб.): 80% от ФОТ (5,91 руб.) СП (2,26 руб.): 45% от ФОТ (5,91 руб.)</i>	100 м3 грунта	0,00192 <i>(2*1*10,4*10,4*10,4)/100</i>	3077,2	3077,2			5,91	5,91			280	0,54		
108	ТЕР01-02-060-02	Покрука вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 <i>НР (1 руб.): 80% от ФОТ (1,25 руб.) СП (0,48 руб.): 45% от ФОТ (1,25 руб.)</i>	100 м3	0,00192 <i>(2*1*10,4*10,4*10,4)/100</i>	653,23	653,23		1,25	1,25				61,8	0,12		
109	ТССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза <i>НР (1 руб.): 80% от ФОТ (1,25 руб.) НР (0,48 руб.): 45% от ФОТ (1,25 руб.) НР (0,48 руб.): 45% от ФОТ (1,25 руб.) СП (0,48 руб.): 45% от ФОТ (1,25 руб.)</i>	1 т груза	0,3072 <i>0,192*16</i>	16,37		16,37		5,03		5,03					
110	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: I <i>НР (0,02 руб.): 95% от ФОТ (0,02 руб.) СП (0,01 руб.): 50% от ФОТ (0,02 руб.)</i>	1000 м3 грунта	0,000192 <i>(2*1*10,4*10,4*10,4)/1000</i>	391,87	32,86	356,46	62,04	0,08	0,01	0,07	0,01	2,99		3,26	
111	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного <i>НР (1,38 руб.): 122% от ФОТ (1,13 руб.) СП (0,77 руб.): 80% от ФОТ (1,13 руб.)</i>	1 м3 основания	0,032 <i>2*1*10,4*10,4</i>	288,26	27,62	67,69	7,82	9,22	0,88	2,17	0,25	2,4	0,08	0,54	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
112	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9 627,53 – 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (3,51 руб.): 105% от ФОТ (3,34 руб.) СП (1,85 руб.): 65% от ФОТ (3,34 руб.)	100 м ³ бетона, бутабетона и железобетона в деце	0,00144 (2*1*0,4*0,5*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	13,86	2,85	6,69	0,49	180	0,26	18	0,03
113	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м ³	0,1469	613,55				90,13							
114	ТЕР46-08-012-03	Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением смеси серии MASTERFLOW, диаметр анкера: 12 мм НР (9,2 руб.): 110% от ФОТ (8,36 руб.) СП (4,07 руб.): 70% от ФОТ (8,36 руб.)	100 шт.	0,08 (4*2) / 100	124	104,49	19,51		9,92	8,36	1,56		8,7	0,7		
115	ТССЦ-101-3138	Болт анкерный с тайкой, размер 12,0х100 мм	шт.	8	2,87				22,96							
116	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) (МАТ - 0 к расх.) НР (5,19 руб.): 90% от ФОТ (5,77 руб.) СП (4,17 руб.): 85% от ФОТ (5,77 руб.)	1 т конструкций	0,046 2*23 / 1000	463,48	83,23	380,25	42,13	21,32	3,83	17,49	1,94	6,59	0,3	2,09	0,1
117	Мониторинг цен	Качалки на пружине КНП (в ассортименте) 0,92х0,5х0,9 МАТ=3605372921,2*1,0075*1,003	шт	2	4163,51 3605372921,2*1,0075*1,003				8327,02							

Бакетбольный шпиг "Пионер 1,4*1,2*3,4 2 шт. - 1 сток, вес 57 кг

118	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (7,88 руб.): 80% от ФОТ (9,85 руб.) СП (3,77 руб.): 45% от ФОТ (9,85 руб.)	100 м ³ грунта	0,0032 (2*1*0,4*0,4*1) / 100	3077,2	3077,2			9,85	9,85			280	0,9		
119	ТЕР01-02-060-02	Потрубка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (1,67 руб.): 80% от ФОТ (2,09 руб.) СП (0,8 руб.): 45% от ФОТ (2,09 руб.)	100 м ³	0,0032 (2*1*0,4*0,4*1) / 100	653,23	653,23			2,09	2,09			61,8	0,2		
120	ТССЦнг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,512 0,32*16	16,37		16,37		8,38		8,38					
121	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 НР (0,03 руб.): 95% от ФОТ (0,03 руб.) СП (0,01 руб.): 50% от ФОТ (0,03 руб.)	1000 м ³ грунта	0,00032 (2*1*0,4*0,4*1) / 1000	391,87	32,86	356,46	62,04	0,13	0,01	0,11	0,02	2,99		3,26	
122	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (1,38 руб.): 122% от ФОТ (1,13 руб.) СП (0,77 руб.): 80% от ФОТ (1,13 руб.)	1 м ³ основания	0,032 2*1*0,4*0,4*0,1	288,26	27,62	67,69	7,82	9,22	0,88	2,17	0,25	2,4	0,08	0,54	0,02
123	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9 627,53 – 64 980,89 - 102 x 542,68 НР (6,32 руб.): 105% от ФОТ (6,02 руб.) СП (3,33 руб.): 65% от ФОТ (6,02 руб.)	100 м ³ бетона, бутабетона и железобетона в деце	0,00292 (2*1*0,4*0,4*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	24,95	5,13	12,05	0,69	180	0,47	18	0,05
124	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м ³	0,2644	613,55				162,22							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
125	ТЕРм38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) $8 \times 157,62 = 8 \times 402,36 = 0,5 \times 172,79 = 16,52 \times 8,97 = 0,9 \times 1,24 = 3,3 \times 2,74$ ПЗ-0,5 (ОЗП-0,5; 3М-0,5; к раск.; ЗПМ-0,5; МАТ-0 к раск.; ТЗ-0,5; ТЗМ-0,5) НП (39,8 руб.); 66% от ФОТ (60,3 руб.) СП (30,2 руб.); 45% от ФОТ (60,3 руб.)	1 т конструкций	0,114 $2 \times 57,1000$	569,02	523,03	45,99	5,88	64,87	59,63	5,24	0,67	38,6	4,4	0,665	0,08
126	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) НП (12,86 руб.); 90% от ФОТ (14,29 руб.) МАТ-0 к раск.) СП (10,32 руб.); 85% от ФОТ (14,29 руб.) МАТ-1 (64457,2921,2*1,0075*1,003	1 т конструкций	0,114 $2 \times 57,1000$	463,48	83,23	380,25	42,13	52,84	9,49	43,35	4,8	6,59	0,75	2,09	0,24
127	Мониторинг цен	Баскетбольный щит "Линер 1,4*1,2*3,4 МАТ-1 (64457,2921,2*1,0075*1,003	шт	2	1899,12 $164457,2921,2 \times 1,0075 \times 1,003$				3798,24							

Площадка воркаут

СК 16.11 Воркаут 3777*1467*2600 1 шт. -6 стоек, вес 262 кг																
128	ТЕР01-02-058-02	Котание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НП (14,18 руб.); 80% от ФОТ (17,72 руб.) СП (6,78 руб.); 45% от ФОТ (17,72 руб.)	100 м3 грунта	0,00576 $1^{*}6^{*}0,4^{*}0,4^{*}0,6 / 100$	3077,2	3077,2			17,72	17,72			280	1,61		
129	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НП (3,01 руб.); 80% от ФОТ (3,76 руб.) СП (1,44 руб.); 45% от ФОТ (3,76 руб.)	100 м3	0,00576 $1^{*}6^{*}0,4^{*}0,4^{*}0,6 / 100$	653,23	653,23			3,76	3,76			61,8	0,36		
130	ТССЦм-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НП 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,9216 $0,576 \times 1,6$	16,37	16,37			15,09	15,09						
131	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: I НП (0,06 руб.); 95% от ФОТ (0,06 руб.) СП (0,03 руб.); 50% от ФОТ (0,06 руб.)	1000 м3 грунта	0,000576 $1^{*}6^{*}0,4^{*}0,4^{*}0,6 / 1000$	391,87	32,86	356,46	62,04	0,23	0,02	0,21	0,04	2,99		3,26	
132	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НП (4,15 руб.); 122% от ФОТ (3,4 руб.) СП (2,31 руб.); 80% от ФОТ (3,4 руб.)	1 м3 основания	0,096 $1^{*}6^{*}0,4^{*}0,4^{*}0,1$	288,26	27,62	67,69	7,82	27,67	2,65	6,5	0,75	2,4	0,23	0,54	0,05
133	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) $9 \times 627,53 = 6 \times 980,89 = 102 \times 542,68$ НП (10,53 руб.); 105% от ФОТ (10,03 руб.) СП (5,54 руб.); 65% от ФОТ (10,03 руб.)	100 м3 бетона, бutoбетона и железобетон а в деце	0,00432 $1^{*}6^{*}0,4^{*}0,4^{*}0,5^{*}0,9 / 100$	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	41,59	8,55	20,08	1,48	180	0,78	18	0,08
134	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,4406	613,55				270,33							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
135	ТЕРм38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) 8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 х 172,79 - 16,52 х 8,97 - 0,9 х 1,24 - 3,3 х 2,74 (ПЗ-0,5 (ОЗП-0,5): 3М-0,5 в раск.; ЗПМ-0,5: МАТ-0 в раск.; ТЗ-0,5: ТЗМ-0,5) НР (91,46 руб.); 66% от ФОТ (138,57 руб.) СП (3,09 руб.); 80% от ФОТ (4,54 руб.)	1 т конструкций	0,262 1*262/1000	569,02	523,03	45,99	5,88	149,08	137,03	12,05	1,54	38,6	10,11	0,665	0,17
136	ТЕР99-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) МАТ-0 в раск) НР (29,57 руб.); 90% от ФОТ (32,85 руб.) СП (23,73 руб.); 85% от ФОТ (32,85 руб.)	1 т конструкций	0,262 1*262/1000	463,48	83,23	380,25	42,13	121,43	21,81	99,62	11,04	6,59	1,73	2,09	0,55
137	Мониторинг цен	СК 16.11 Воркут 3777*1467*2600 МАТ-645157,2921,2*1,0075*1,003	шт	1	7450,39 645157,2921,2*1,0075*1,003				7450,39							
СК 16.10 Воркут 3551*2899*2600 1 шт. -8 сток, вес 233 кг																
138	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов: 2 НР (8,9 руб.); 80% от ФОТ (23,63 руб.) СП (9,04 руб.); 45% от ФОТ (23,63 руб.)	100 м3 грунта	0,00768 (1*8*0,4*0,4*0,6)/100	3077,2	3077,2			23,63	23,63			280	2,15		
139	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (4,02 руб.); 80% от ФОТ (5,02 руб.) СП (1,92 руб.); 45% от ФОТ (5,02 руб.)	100 м3	0,00768 (1*8*0,4*0,4*0,6)/100	653,23	653,23			5,02	5,02			61,8	0,47		
140	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класса груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,2288 0,768*1,6	16,37		16,37		20,12		20,12					
141	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: I НР (0,08 руб.); 95% от ФОТ (0,08 руб.) СП (0,03 руб.); 50% от ФОТ (0,08 руб.)	1000 м3 грунта	0,000768 (1*8*0,4*0,4*0,6)/1000	391,87	32,86	356,46	62,04	0,3	0,03	0,27	0,05	2,99	3,26		
142	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (3,54 руб.); 122% от ФОТ (4,54 руб.) СП (3,09 руб.); 80% от ФОТ (4,54 руб.)	1 м3 основания	0,128 1*8*0,4*0,4*0,1	288,26	27,62	67,69	7,82	36,9		3,54	8,66	1	2,4	0,31	0,07
143	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки, (бетонирование оборудования) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (14,03 руб.); 105% от ФОТ (13,36 руб.) СП (7,38 руб.); 65% от ФОТ (13,36 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в де	0,00576 (1*8*0,4*0,4*0,5*0,9)/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	55,45		11,39	26,77	1,97	180	1,04	0,1
144	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,5875	613,55				360,46							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
145	ТЕРм38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (Сборка комплекса вручную) 8 157,62 – 8 402,36 - 0,5 х 172,79 - 16,52 х 8,97 - 0,9 х 1,24 - 3,3 х 2,74 (ПЗ-0,5 (ОЗП-0,5; ЗМ-0,5 к русск.; ЗПМ-0,5; МАГ-0 к русск.; ТЗ-0,5; ТЗМ-0,5)) НР (81,34 руб.); 66% от ФОТ (123,24 руб.) СП (80,11 руб.); 65% от ФОТ (123,24 руб.)	1 т конструкций	0,233 1*233/1000	569,02	523,03	45,99	5,88	132,58	121,87	10,71	1,37	38,6	8,99	0,665	0,15
146	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) НР (26,29 руб.); 90% от ФОТ (29,21 руб.) СП (21,1 руб.); 85% от ФОТ (29,21 руб.) МАГ - 0 к русск.	1 т конструкций	0,233 1*233/1000	463,48	83,23	380,25	42,13	107,99	19,29	88,6	9,82	6,59	1,54	2,09	0,49
147	Мониторинг цен	СК 16.10 Воркут 3551*2899*2600 МАГ - 655277,2921,2*1,0075*1,003	шт	1	7567,26 65377,2921,2*1,0075*1,003				7567,26							
СК 16.18 Воркут 1810*610*1100 1 шт. 4 стоек, вес 32,1 кг																
148	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (9,46 руб.); 80% от ФОТ (11,82 руб.) СП (4,32 руб.); 45% от ФОТ (11,82 руб.)	100 м3 грунта	0,00384 (1*4*0,4*0,4*0,6)/100	3077,2	3077,2			11,82	11,82			280	1,08		
149	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (2,01 руб.); 80% от ФОТ (2,51 руб.) СП (0,96 руб.); 45% от ФОТ (2,51 руб.)	100 м3	0,00384 (1*4*0,4*0,4*0,6)/100	653,23	653,23			2,51	2,51			61,8	0,24		
150	ТССЦит-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класса груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,6144 0,384*1,6	16,37	16,37			10,06		10,06					
151	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 НР (0,03 руб.); 95% от ФОТ (0,03 руб.) СП (0,01 руб.); 50% от ФОТ (0,03 руб.)	1000 м3 грунта	0,000384 (1*4*0,4*0,4*0,6)/1000	391,87	32,86	356,46	62,04	0,15	0,01	0,14	0,02	2,99	3,26		
152	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (2,77 руб.); 122% от ФОТ (2,27 руб.) СП (1,54 руб.); 80% от ФОТ (2,27 руб.)	1 м3 основания	0,064 1*4*0,4*0,4*0,1	288,26	27,62	67,69	7,82	18,45	1,77	4,33	0,5	2,4	0,15	0,54	0,03
153	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9 627,53 – 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (7,02 руб.); 103% от ФОТ (6,69 руб.) СП (3,7 руб.); 65% от ФОТ (6,69 руб.)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деце	0,00288 (1*4*0,4*0,4*0,9)/100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	27,73	5,7	13,39	0,99	180	0,52	18	0,05
154	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2938	613,55				180,26							
155	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) МАГ - 0 к русск. НР (3,62 руб.); 90% от ФОТ (4,02 руб.) СП (2,9 руб.); 85% от ФОТ (4,02 руб.)	1 т конструкций	0,0321 1*321/1000	463,48	83,23	380,25	42,13	14,88	2,67	12,21	1,35	6,59	0,21	2,09	0,07
156	Мониторинг цен	СК 16.18 Воркут 1810*610*1100 МАГ - 112507,2921,2*1,0075*1,003	шт	1	1300,22 11397,2921,2*1,0075*1,003				1300,22							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
СК 16.6 Вокзал 1467*157*2600 1 шт. -2 стоек, вес 75 кг																
157	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (1,73 руб.): 80% от ФОТ (5,91 руб.) СП (2,26 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (5,91 руб.)	100 м3 грунта	0,00192 (1*2*0,4*0,4*0,6) / 100	3077,2	3077,2			5,91	5,91			280	0,54		
158	ТЕР01-02-060-02	Подрубка вручную неутопленного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (1 руб.): 80% от ФОТ (1,25 руб.) СП (0,48 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (1,25 руб.)	100 м3	0,00192 (1*2*0,4*0,4*0,6) / 100	653,23	653,23			1,25	1,25			61,8	0,12		
159	ТССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,3072 (1,02*1,6	16,37	16,37			5,03		5,03					
160	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: 1 НР (0,02 руб.): 95% от ФОТ (0,02 руб.) СП (0,01 руб.): 50%*0,85 от ФОТ (0,02 руб.)	1000 м3 грунта	0,000192 (1*2*0,4*0,4*0,6) / 1000	391,87	32,86	356,46	62,04	0,08	0,01	0,07	0,01	2,99		3,26	
161	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (1,38 руб.): 122% от ФОТ (1,13 руб.) СП (0,77 руб.): 80%*0,85 от ФОТ (1,13 руб.)	1 м3 основания	0,032 (1*2*0,4*0,4*0,1	288,26	27,62	67,69	7,82	9,22	0,88	2,17	0,25	2,4	0,08	0,54	0,02
162	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки, (Бетонирование оборудования) 9,627,33 = 64 980,89 - 102 х 342,68 НР (3,31 руб.): 105% от ФОТ (3,34 руб.) СП (1,85 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (3,34 руб.)	100 м3 бетона, бутабетона и железобетона в деале	0,00144 (1*2*0,4*0,4*0,5*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	13,86	2,85	6,69	0,49	180	0,26	18	0,03
163	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,1469	613,55				90,13							
164	ТЕРм38-01-005-04	Эстакады под трубопровод, галереи, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (желких деталей) (Сборка комплекса вручную) 8 157,62 = 8 402,36 - 0,5 х 172,79 - 16,52 х 8,97 - 0,9 х 1,24 - 3,3 х 2,74 (ПЗ-0,5 (ОЗП-0,5; ЗМ-0,5 к раск.; ЗПД-0,5; МАГ-0 к раск.; ТЗ-0,5; ТЗМ-0,5)) НР (26,18 руб.): 66% от ФОТ (39,67 руб.) СП (0,52 руб.): 65% от ФОТ (39,67 руб.)	1 т конструкций	0,075 (1*73/1000	569,02	523,03	45,99	5,88	42,68	39,23	3,45	0,44	38,6	2,9	0,665	0,05
165	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) (МАГ-0 к раск.) НР (8,46 руб.): 90% от ФОТ (9,4 руб.) СП (6,29 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (9,4 руб.)	1 т конструкций	0,075 (1*73/1000	463,48	83,23	380,25	42,13	34,76	6,24	28,52	3,16	6,59	0,49	2,09	0,16
166	Мониторинг цен	СК 16.6 Вокзал 1467*157*2600 МАГ=188497,292/1,2*1,0075*1,003	шт	1	2176,74 (188497,292/1,2*1,0075*1,003				2176,74							
Столбик парковочный (под бетонирование) d 76 h 1000 5 шт. -1 стоек, вес 4 кг																
167	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (7,88 руб.): 80% от ФОТ (9,85 руб.) СП (3,72 руб.): 45%*0,85 от ФОТ (9,85 руб.)	100 м3 грунта	0,0032 (1*2*0,4*0,4*0,4) / 100	3077,2	3077,2			9,85	9,85			280	0,9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
168	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуспешного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 <i>НР (1,34 руб.): 80% от ФОТ (1,67 руб.) СП (0,64 руб.): 45% от ФОТ (1,67 руб.)</i>	100 м3	0,00256 <i>(4%*0,4%*0,4) / 100</i>	653,23	653,23			1,67	1,67			61,8	0,16		
169	ТССЦит-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза <i>НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ</i>	I т груза	0,4096 <i>0,256*1,6</i>	16,37		16,37		6,71		6,71					
170	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: I <i>НР (0,03 руб.): 95% от ФОТ (0,03 руб.) СП (0,01 руб.): 50% от ФОТ (0,03 руб.)</i>	1000 м3 грунта	0,000256 <i>(4%*4%*4%*4) / 1000</i>	391,87	32,86	356,46	62,04	0,1	0,01	0,09	0,02	2,99	3,26		
171	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного <i>НР (3,46 руб.): 122% от ФОТ (2,84 руб.) СП (1,93 руб.): 80% от ФОТ (2,84 руб.)</i>	I м3 основания	0,08 <i>5%*4%*4%*1</i>	288,26	27,62	67,69	7,82	23,06	2,21	5,42	0,63	2,4	0,19	0,54	0,04
172	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки, (бетонирование оборудования) <i>9 627,53 = 64 980,89 - 102 x 512,68 НР (6,26 руб.): 105% от ФОТ (5,01 руб.) СП (2,77 руб.): 65% от ФОТ (5,01 руб.)</i>	100 м3 бетона, бугорбетона и железобетон а в деле	0,00216 <i>(5%*4%*4%*3%*9) / 100</i>	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	20,8	4,27	10,04	0,74	180	0,39	18	0,04
173	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,2203	613,55				135,17							
174	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) <i>(МАТ=0 в раск.) НР (2,25 руб.): 90% от ФОТ (2,5 руб.) СП (1,81 руб.): 85% от ФОТ (2,5 руб.)</i>	I т конструкций	0,02 <i>5%*1,000</i>	463,48	83,23	380,25	42,13	9,27	1,66	7,61	0,84	6,59	0,13	2,09	0,04
175	Мониторинг цен	Столбы парковочный (под бетонирование) д 76 h 1000 <i>МАТ=11607,292/1,2*1,0075*1,003</i>	шт	5	135				675							
Итого по разделу 2 Монтаж оборудования (МАФ)					135				675							
Раздел 3. Отражения, Спортплощадка 18000х9000х3000					130073,52									159,15		8,96

176	ТЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание <i>НР (167,87 руб.): 90% от ФОТ (186,52 руб.) СП (134,76 руб.): 85% от ФОТ (186,52 руб.)</i>	100 столбов	0,23 <i>23 / 100</i>	4735,2	425,04	4077,41	382,91	1089,1	98,45	937,8	88,07	35,64	8,2	21,67	4,98
177	Мониторинг цен	Столб L=4,0м 80*80*2мм Zn+III RAL6005 с пластиковой заглушкой <i>МАТ=35357,292/1,2*1,0075*1,003</i>	шт	23	408,23				9389,29							
178	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	1,458	613,55				894,56							
179	ТЕР09-08-002-06	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м <i>НР (216,55 руб.): 90% от ФОТ (240,61 руб.) СП (173,84 руб.): 85% от ФОТ (240,61 руб.)</i>	10 панелей	2,3 <i>23 / 10</i>	132,62	92,36	40,26	12,25	305,03	212,43	92,6	28,18	7,69	17,69	0,75	1,73
180	Мониторинг цен	Панель V4 23,50*3030 яч.50х200 6мм в покрытии Zn+Re RAL6005 без вырезов <i>МАТ=59427,292/1,2*1,0075*1,003</i>	шт	23	686,2				15782,6							
181	Мониторинг цен	Комплект крепления хвост. болт М6*110, гайка М6 антикоррозийная срываия, скоба 40*35 Zn+III RAL6005 <i>МАТ=104,57,292/1,2*1,0075*1,003</i>	шт	174	12,07				2100,18							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Установка калиток																

182	ТЕР09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с позружением в бетонное основание НР (14,6 руб.): 90% от ФОТ (16,22 руб.) СП (11,72 руб.): 85% от ФОТ (16,22 руб.)	100 столбов	0,02 (1*2) / 100	4735,2	428,04	4077,41	382,91	94,7	8,56	81,55	7,66	35,64	0,71	21,67	0,43
183	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнения 10 мм, класс В15 (М200)	м3	0,1268	613,55				77,8							
184	ТЕР09-08-002-07	Устройство калиток из готовых металлических решчатых панелей НР (4 руб.): 90% от ФОТ (444 руб.) СП (3,21 руб.): 85% от ФОТ (444 руб.)	10 калиток	0,1 1 / 10	60,14	39,75	20,39	4,57	6,01	3,98	2,03	0,46	3,31	0,33	0,28	0,03
185	Мониторинг цен	Калитка 1000*2000 IIII RAL6005 с замком, петли Зрет с ручкой, с наделавкой, под бетонирование Лст=4,0м МАТ=21817,292/1,2*1,0075*1,003	шт	1	2518,8 21817,292/1,2*1,0075*1,003				2518,8							
186	Мониторинг цен	Протон 2,3 (60*40*1,5) МАТ=13657,292/1,2*1,0075*1,003	шт	18	157,65 13657,292/1,2*1,0075*1,003				2837,34							
187	Мониторинг цен	Протон 1,9 (60*40*1,5) МАТ=11787,292/1,2*1,0075*1,003	шт	6	136,04 11787,292/1,2*1,0075*1,003				816,24							
188	Мониторинг цен	Крепление №5 МАТ=517,292/1,2*1,0075*1,003	шт	120	5,89 517,292/1,2*1,0075*1,003				706,8							
189	ТЕР01-02-060-02	Поручка вручную вытесненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, груша грунтов: 2 НР (8,28 руб.): 80% от ФОТ (10,35 руб.) СП (3,96 руб.): 45% от ФОТ (10,35 руб.)	100 м3	0,015848 (1,458*0,1268) / 100	653,23	653,23		10,35	10,35				61,8	0,98		
190	ТССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	т	2,53568 1,5848*1,6	16,37		16,37		41,51		41,51					
191	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, груша грунтов: 1 НР (0,14 руб.): 95% от ФОТ (0,15 руб.) СП (0,06 руб.): 50% от ФОТ (0,15 руб.)	1000 м3 грунта	0,001585 (1,458*0,1268) / 1000	391,87	32,86	356,46	62,04	0,62	0,05	0,57	0,1	2,99		3,26	0,01
Итого по разделу 3 Ограждения. Спортплощадка 18000х9000х3000										37409,91				27,91		7,18

Раздел 4. Устройство детских площадок из древесины (S=647 м2)

192	ТЕР01-01-022-08	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3,с погрузкой на автомобиль-самосвалы, груша грунтов: 2 НР (105,58 руб.): 95% от ФОТ (111,14 руб.) СП (47,23 руб.): 50% от ФОТ (111,14 руб.)	1000 м3 грунта	0,1941 (647*0,30) / 1000	4840,88		4840,88	572,61	939,61		939,61	111,14			30,09	5,84
193	ТССЦп-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	310,56 (647*0,30*1,6	16,37		16,37		5083,87		5083,87					
194	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, груша грунтов: 1 НР (17,5 руб.): 95% от ФОТ (18,42 руб.) СП (7,83 руб.): 50% от ФОТ (18,42 руб.)	1000 м3 грунта	0,1941 (647*0,30) / 1000	391,87	32,86	356,46	62,04	76,06	6,38	69,19	12,04	2,99	0,58	3,26	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
195	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Дрил 27.3 м.3.6 Указка каталог каменных материалов с предельной прочностью на сжатие, мПа (вес.см2): до 68,6 (700) 3М-0,65 к.расс.; 3ПМ-0,65; 3М-0,65) НР (408,08 руб.); 142% от ФОТ (343,72 руб.) СП (272,55 руб.); 95% от ФОТ (343,72 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,647 (647*0,1)/100	2799,03	275,77	2489,1	255,48	1810,97	178,42	1610,45	165,3	24,19	15,65	13,39	8,66
196	ТССЦ-408-0021	Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм	м3	77,64 647*0,1*1,2	147,86				11479,85							
197	ТЕР27-04-001-02	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (м.3 6Указка каталог каменных материалов с предельной прочностью на сжатие, мПа (вес.см2): до 68,6 (700) 3М-0,65 к.расс.; 3ПМ-0,65; 3М-0,65) НР (642,75 руб.); 142% от ФОТ (452,64 руб.) СП (465,41 руб.); 95% от ФОТ (452,64 руб.)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,294 (647*0,2)/100	1824,53	177,48	1612,89	172,32	2360,94	229,66	2087,08	222,98	15,72	20,34	9,6265	12,46
198	Мониторинг цен	Дресва 444Т-600/7,292/1,2*1,02*1,003	м3	155,28 (647*0,2)*1,2	70,15 600/7,292/1,2*1,02*1,003				10892,89							
Итого по разделу 4 Устройство легких площадок из дресвы (S-647 м2)																
Раздел 5. Установка бортового камня БР100.20.08 на (654 мм)																
199	ТЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий 3 987,73 - 4 479,96 - (5,074 - 5,9) x 563,16 + (0,0198 - 0,06) x 673,20 НР (8335,04 руб.); 142% от ФОТ (6010,59 руб.) СП (4853,55 руб.); 95% от ФОТ (6010,59 руб.)	100 м бортового камня	6,54 654/100	3987,73	906,11	91,05	12,94	26079,75	5925,96	595,47	84,63	76,08	497,56	0,68	4,45
200	ТССЦ-403-8023	Камни бортовые БР 100.20.8/Бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	654	21,76				14231,04							
Итого по разделу 5 Установка бортового камня БР100.20.08 на (654 мм)																
Раздел 6. Ограждения газонов																
Ограждение 1 (цветные)-секция+2стойка 2000*600 463 секций опора 499 шт																
201	ТЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (1179,28 руб.); 80% от ФОТ (1474,1 руб.) СП (563,84 руб.); 45% от ФОТ (1474,1 руб.)	100 м3 грунта	0,47904 499*0,4*0,4*0,6/100	3077,2	3077,2		1474,1	1474,1				280	134,13		
202	ТЕР01-02-060-02	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 2 НР (250,34 руб.); 80% от ФОТ (312,92 руб.) СП (119,69 руб.); 45% от ФОТ (312,92 руб.)	100 м3	0,47904 499*0,4*0,4*0,6/100	653,23	653,23		312,92	312,92				61,8	29,6		
203	ТССЦпн-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстоянии: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	0,766464 0,47904*1,6	16,37		16,37		12,55		12,55					
204	ТЕР01-01-016-01	Работа на отвале, группа грунтов: I НР (345,2 руб.); 95% от ФОТ (45,46 руб.) СП (19,32 руб.); 50% от ФОТ (45,46 руб.)	1000 м3 грунта	0,47904 499*0,4*0,4*0,6/100	391,87	32,86	356,46	62,04	187,72	15,74	170,76	29,72	2,99	1,43	3,26	1,56
205	ТЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного НР (345,2 руб.); 122% от ФОТ (282,95 руб.) СП (192,41 руб.); 80% от ФОТ (282,95 руб.)	1 м3 основания	7,984 499*0,4*0,4*0,1	288,26	27,62	67,69	7,82	2301,47	220,52	540,44	62,43	2,4	19,16	0,54	4,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
206	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки. (Бетонирование оборудования) 9 627,53 = 64 980,89 - 102 х 542,68 НР (875,49 руб.); 103% от ФОТ (833,8 руб.) СП (460,67 руб.); 65% от 0,85 от ФОТ (833,8 руб.)	100 м ³ бетона, бугобетона и железобетон а в деле м3	0,35928 (499*0,4*0,5*0,9) / 100	9627,53	1978,2	4648,35	342,54	3458,98	710,73	1670,06	123,07	180	64,67	18	6,47
207	ТССЦ-401-0086	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200)	м3	36,65	613,55				22486,61							
208	ТЕР09-03-012-12	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м (Монтаж оборудования) (МАТ-0 х рас.) НР (914,16 руб.); 90% от ФОТ (1015,73 руб.) СП (733,86 руб.); 85% от 0,85 от ФОТ (1015,73 руб.)	1 т конструкций	8,1025 46317,5/1000	463,48	83,23	380,25	42,13	3755,35	674,37	3080,98	341,36	6,59	53,4	2,09	16,93
209	Мониторинг цен	Ограждение 1 (цветные)-секция+2 столбика 2000*600 МАТ-32927,292/1,2*1,007*1,003	шт	463	379,02 12927,292/1,2*1,007*1,003				175486,26							
Итого по разделу 6 Ограждения газонов										215173,42				302,39		29,27

Раздел 7. Подготовительные работы для озеленения

210	ТЕР68-1-1	Корчевка пней вручную диаметром рубки до трех лет: диаметр до 500 мм мягких пород НР (8397 руб.); 104% от ФОТ (807,4 руб.) СП (844,44 руб.); 60% от ФОТ (807,4 руб.)	1 пень	20	185,3	40,37	3,28		3706	807,4	65,6		3,7	74		
211	ТЕР01-02-111-01	Корчевка вручную пней диаметром: до 120 мм-кустарников НР 68,7 руб.; 80% от ФОТ (10,88 руб.) СП (4,16 руб.); 45% от 0,85 от ФОТ (10,88 руб.)	100 пней	0,3 30/100	36,27	36,27		10,88		10,88			3,3	0,99		
212	ТССЦпг-01-01-009	Построчные работы при автомобильных перевозках: дров НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	23,43 (12,9-20,1)*0,71	16,55		16,55	387,77		387,77						
213	ТССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км 1 класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	23,43 (12,9-20,1)*0,71	16,37		16,37	383,55		383,55						
Итого по разделу 7 Подготовительные работы для озеленения										5825,2				74,99		

Раздел 8. Восстановление газона 850 м2

214	ТЕР47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную 447,60 = 3 036,75 - 15 х 172,61 НР (875,06 руб.); 115% от ФОТ (760,92 руб.) СП (582,1 руб.); 90% от 0,85 от ФОТ (760,92 руб.)	100 м2	1,7 850*206/100	447,6	447,6			760,92	760,92			40	68		
215	Мониторинг цен	Плодородный грунт МАТ-8007,292/1,2*1,02*1,003	м3	25,5	93,53 8807,292/1,2*1,02*1,003			2385,02								
216	ТЕР47-01-046-03	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: механизированным способом 400,55 = 2 989,70 - 15 х 172,61 НР (3080,14 руб.); 115% от ФОТ (2678,38 руб.) СП (2048,96 руб.); 90% от 0,85 от ФОТ (2678,38 руб.)	100 м2	6,8 850*806/100	400,55	392,55	8	1,33	2723,74	2669,34	54,4	9,04	35,08	238,54	0,07	0,48
217	Мониторинг цен	Плодородный грунт МАТ-8007,292/1,2*1,02*1,003	м3	102	93,53 8807,292/1,2*1,02*1,003			9540,06								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
218	ТЕР47-01-046-06	Посев газонов партерных, мадританских и обыкновенных вечнозеленых	100 м2	8,5 850 / 100	719,43	71,34	408,89	44,74	6115,16	606,39	3475,57	380,29	5,99	50,92	2,74	23,29
		НР (1134,66 руб.): 115% от ФОТ (986,68 руб.) СП (734,81 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (986,68 руб.)														

Итого по разделу 8 Восстановление газона 850 м2

Раздел 9. Озеленение

219	ТЕР47-01-006-06	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли	10 ям	7 70 / 10	106,38	106,38			744,66	744,66			9,68	67,76		
		вручную размером: 0,3х0,3 м в естественном грунте НР (856,36 руб.): 115% от ФОТ (744,66 руб.) СП (569,66 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (744,66 руб.)														
220	ТЕР47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли	10 деревьев или кустарников	7 70 / 10	294,56	95,12	44,77	4,9	2061,92	665,84	313,39	34,3	7,02	49,14	0,3	2,1
		размером: 0,3х0,3 м НР (805,16 руб.): 115% от ФОТ (700,14 руб.) СП (533,61 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (700,14 руб.)														
221	ТССП-414-0286	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	70	24,84				1738,8							
222	ТЕР47-01-007-06	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли	10 ям	3 30 / 10	381,9	381,9			1145,7	1145,7			34,75	104,25		
		вручную размером: 0,8х0,8х0,5 м в естественном грунте НР (1317,56 руб.): 115% от ФОТ (1145,7 руб.) СП (876,46 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (1145,7 руб.)														
223	ТЕР47-01-009-06	Посадка деревьев и кустарников с комом земли	10 деревьев или кустарников	3 30 / 10	1189,51	550,54	336,83	44,29	3568,53	1651,62	1010,49	132,87	40,63	121,89	2,47	7,41
		размером: 0,8х0,8х0,5 м НР (2052,16 руб.): 115% от ФОТ (1784,49 руб.) СП (1365,13 руб.): 90%*0,85 от ФОТ (1784,49 руб.)														
224	ТССП-414-0229	Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м	шт.	30	239,29				7178,7					343,04		9,51

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										490075,47	21443,56	25662,45	2099,93	1822,45		117,75
Накладные расходы										26913,94						
Сметная прибыль										16756,02						
Итого по смете:																
Итого по Строительным работам																
Строительные металлические конструкции:																
Итого Поз. 1, 14, 25, 37, 49, 59, 71, 83, 95, 105, 116, 126, 136, 146, 155, 165, 174, 176, 178-179, 182-184, 208										7741,09	1270,49	5440,8	603,75	101,9		30,96
Накладные расходы 90% ФОТ (от 1 874,24)										1686,82						
Сметная прибыль 85%*0,85 ФОТ (от 1 874,24)										1354,14						
Итого с накладными и см. прибылью										10782,05				101,9		30,96
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):																
Итого Поз. 2, 12-13, 23-24, 35-36, 46-47, 69-70, 80-81, 92-93, 114-115										1507,58	346,81	870,9	81,12	28,11		5,73
Накладные расходы 110% ФОТ (от 427,93)										470,72						
Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 427,93)										254,62						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого с накладными и см. прибылью										2232,92				28,11		5,73
Погрузо-разгрузочные работы:																
Итого Поз. 3, 212										410,03	410,03					
Перевозка грузов автотранспортом:																
Итого Поз. 4, 7, 18, 29, 41, 53, 63, 75, 87, 99, 109, 120, 130, 140, 150, 159, 169, 190, 193, 203, 213										5833,72	5833,72					
Земляные работы, выполняемые ручным способом:																
Итого Поз. 5-6, 16-17, 27-28, 39-40, 51-52, 61-62, 73-74, 85-86, 97-98, 107-108, 118-119, 128-129, 138-139, 148-149, 157-158, 167-168, 189, 201-202										2130,66	2130,66			195,28		
Накладные расходы 80% ФОТ (от 2 130,66)										1704,53						
Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 2 130,66)										814,98						
Итого с накладными и см. прибылью										4650,17				195,28		
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:																
Итого Поз. 8, 19, 30, 42, 64, 76, 88, 100, 110, 121, 131, 141, 151, 160, 170, 191-192, 194, 204										1207,26	22,45	1183,08	153,5	2,01		8,04
Накладные расходы 95% ФОТ (от 175,95)										167,15						
Сметная прибыль 50%*0,85 ФОТ (от 175,95)										74,78						
Итого с накладными и см. прибылью										1449,19				2,01		8,04
Конструкции из кирпича и блоков:																
Итого Поз. 9, 20, 31, 43, 54, 65, 77, 89, 101, 111, 122, 132, 142, 152, 161, 171, 205										2748,85	263,4	645,49	74,56	22,88		5,13
Накладные расходы 122% ФОТ (от 337,96)										412,31						
Сметная прибыль 80%*0,85 ФОТ (от 337,96)										229,81						
Итого с накладными и см. прибылью										3390,97				22,88		5,13
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве:																
Итого Поз. 10-11, 21-22, 32-33, 44-45, 55-57, 66-67, 78-79, 90-91, 102-103, 112-113, 123-124, 133-134, 143-144, 153-154, 162-163, 172-173, 206-207										30750,84	892,1	1967,43	144,99	80,5		7,62
Накладные расходы 105% ФОТ (от 1 037,09)										1088,94						
Сметная прибыль 65%*0,85 ФОТ (от 1 037,09)										572,99						
Итого с накладными и см. прибылью										32412,77				80,5		7,62
Материалы:																
Итого Поз. 15, 26, 38, 50, 60, 72, 84, 96, 106, 117, 127, 137, 147, 156, 166, 175, 177, 180-181, 185-188, 198, 209										338883,39						
Автомобильные дороги:																
Итого Поз. 195-197, 199-200										55962,55	6334,04	4293	472,91	533,55		25,57
Накладные расходы 142% ФОТ (от 6 806,95)										9665,87						
Сметная прибыль 95%*0,85 ФОТ (от 6 806,95)										5496,61						
Итого с накладными и см. прибылью										71125,03				533,55		25,57
Благоустройство (ремонтно-строительные):																
Итого Поз. 210										3706	807,4	65,6		74		
Накладные расходы 104% ФОТ (от 807,40)										839,7						
Сметная прибыль 60% ФОТ (от 807,40)										484,44						
Итого с накладными и см. прибылью										5030,14				74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным):																
Итого Поз. 211																
Накладные расходы 80% ФОТ (от 10,88)									10,88	10,88				0,99		
Сметная прибыль 45%*0,85 ФОТ (от 10,88)									8,7							
Итого с накладными и см. прибылью									4,16							
Озеленение: Защитные лесонасаждения:									23,74					0,99		
Итого Поз. 214-224																
Накладные расходы 115% ФОТ (от 8 800,97)									37963,21	8244,47	4853,85	556,5		700,5		33,28
Сметная прибыль 90%*0,85 ФОТ (от 8 800,97)									10121,12							
Итого с накладными и см. прибылью									6732,74							
Итого									54817,07					700,5		33,28
Итого по Монтажным работам									531041,19					1739,72		116,33
Изготовление в построенных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы):																
Итого Поз. 34, 48, 58, 68, 82, 94, 104, 125, 135, 145, 164									1219,41	1120,86	98,55	12,6		82,73		1,42
Накладные расходы 66% ФОТ (от 1 133,46)									748,08							
Сметная прибыль 65% ФОТ (от 1 133,46)									736,75							
Итого с накладными и см. прибылью									2704,24					82,73		1,42
Итого									2704,24					82,73		1,42
Итого									533745,43					1822,45		117,75
В том числе:																
Материалы									442969,46							
Машины и механизмы									25662,45							
ФОТ									23543,49							
Накладные расходы									26913,94							
Сметная прибыль									16756,02							
Индекс инфляции на 1 кв. 2019 г. 533 745,43 * 7,292									3892071,68							
НДС 20%									778414,34							
ВСЕГО по смете									4670486,02					1822,45		117,75

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)