

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ " _____ 2020 г.

_____ 2020 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2
(локальная смета)



на благоустройство дворовой территории по адресу: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 162/18в. Дополнительный перечень работ.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: проект
Сметная стоимость _____ 5675649,6 руб.
строительных работ _____ 3369051 руб.
оборудования _____ 1267918 руб.
Средства на оплату труда _____ 22438 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2184,52 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2020

Раздел 1. Устройство детских площадок из древесины S=280 м2

№ пп	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. всего
					Всего	В том числе	Всего	В том числе	Всего					
					Осн./з/л	Эк./Маш	З/л/Мех	Осн./з/л	Эк./Маш	З/л/Мех				

1	ФЕР01-01-022-09 <i>Граждан Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная оплата» с ковшем вместимостью 0,55 (0,5-1) м3, грунта грунтов: 3 НР (40 руб.), 95% от ФОТ (42 руб.) СЛ (18 руб.); 43%=50% 0,85 от ФОТ (42 руб.)	1000 м3	0,084 <i>(280*0,3/1000)</i>	3861,55	3861,55	452,25	324	324	38			33,5	2,81
2	ФССЦп-03-21-01-015 <i>Граждан Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	151,2 <i>280*0,3*1,8</i>	13,38	13,38		2023	2023					
3	Утилизация ЕМУЛП "ИГРИР"	Материалы рекультивационные многокомпонентные- грунт НР 0% от ФОТ ПЗ=82/8,34 СЛ 0% от ФОТ	м3	84 <i>280*0,3</i>	9,83 <i>42*0,24</i>			826						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ФЕР27-04-001-04 Прайка Министров России от 01.06.2020 №876лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (Пыл.27.3 п.3.5 Укладка каменки каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (краск2): свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (170 руб.); 142% от ФОТ (120 руб.) СЛ (97 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (120 руб.)	100 м3	0,28 280*0,100	4405,32	173,23	4215,01	214,14	1233	49	1180	60	21,6	6,05	16,48	4,61
5	ФССЦ-02.2.05.04-1577 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876лр	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3	35,28 280*0,11,26	155,94				5502							
6	ФЕР27-04-001-02 Прайка Министров России от 01.06.2020 №876лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, Древесы (Пыл.27.3 п.3.6 Укладка каменки каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (краск2): до 88,6 (700) ЗМ=0,65 к раск.; ЗТМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (205 руб.); 142% от ФОТ (145 руб.) СЛ (117 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (145 руб.)	100 м3	0,56 (280*0,2)/100	2315,11	115,49	2182,54	118,03	1296	65	1222	66	14,4	8,06	9,63	5,39
7	ФССЦ-02.2.04.03-0003 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876лр	Смесь песчано-гравийная природная/ прим. Древева	м3	67,2 280*0,2*1,2	60				4032							
Итого по разделу 1 Устройство детских площадок из дресвы S=280 м2									134824							14,09

Раздел 2. Восстановление газона S=1800м2

8	ФЕР47-01-046-04 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876лр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: ВРУЧНУЮ НР (1446 руб.); 115% от ФОТ (1257 руб.) СЛ (969 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (1257 руб.)	100 м2	3,6 1800*20%/100	2351,6	317,6			8466	1143			40	144		
9	ФЕР47-01-046-03 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876лр	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: Механизированным способом НР (3886 руб.); 115% от ФОТ (3379 руб.) СЛ (2802 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (3379 руб.)	100 м2	14,4 1800*80%/100	2251,71	212,63	5,08	0,68	32425	3062	73	10	26,78	385,63	0,05	0,72
10	ФЕР47-01-046-06 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876лр	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную НР (1735 руб.); 115% от ФОТ (1509 руб.) СЛ (1162 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (1509 руб.)	100 м2	18 1800/100	370,22	44,42	301,4	31,78	6664	800	5425	572	5,25	94,5	2,74	49,32
11	ФССЦ-16.2.02.07-0161 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876лр	Семена газонных трав (смесь)	кг	36	146,25				5265							
Итого по разделу 2 Восстановление газона S=1800м2									547696							55,04

Раздел 3. Ремонт асфальтового покрытия тротуара ПТ-2 S=220 м²

12	ФЕР p68-12-4 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876лр	Разборка покрытия и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных НР (212 руб.); 104% от ФОТ (204 руб.) СЛ (122 руб.); 60% от ФОТ (204 руб.)	100 м3	0,11 (220*0,09)/100	4978,77	1288,05	3690,72	398,18	548	142	406	44	155	17,05	39,05	4,3
Итого по разделу 3 Ремонт асфальтового покрытия тротуара ПТ-2 S=220 м²									547696							55,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФЕРР68-12-3 Пказ Мнстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий и оснований: черных Щебеночных НР (46 руб.); 104% от ФОТ (44 руб.) СЛ (26 руб.); 60% от ФОТ (44 руб.)	100 м3	0,22 (220*0,1)/100	552,28	121,88	430,6	58,84	122	27	95	13	15,6	3,43	4,7	1,03
14	ФЕРР68-12-2 Пказ Мнстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Разборка покрытий и оснований: Щебеночных НР (16 руб.); 104% от ФОТ (15 руб.) СЛ (9 руб.); 60% от ФОТ (15 руб.)	100 м3	0,11 (220*0,06)/100	379,68	92,08	287,6	37,57	42	10	32	4	11,7	1,29	2,96	0,33
15	ФССЦп-01-01-043 Пказ Мнстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	79,53 220*(0,05*1,98+0,15*1,75)	3,28		3,28		261		261					
16	ФССЦп-03-21-01-015 Пказ Мнстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работавших вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	79,53 220*(0,05*1,98+0,15*1,75)	13,38		13,38		1064		1064					
17	Утилизация ЕМУП "ИГРИР"	Материалы рекультивационные Многокомпонентные - грунт Г3=82/8,34 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	м3	44 220*0,2	9,83 490,24				433							
18	ФЕРР27-07-002-01 Пказ Мнстроя Росси от 01.06.2020 №294/лр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового Щебня НР (817 руб.); 142% от ФОТ (575 руб.) СЛ (466 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (575 руб.)	100 м2	2,2 220/100	660,15	205,58	449,69	32,1	1452	452	989	71	24,3	53,46	2,92	6,42
19	ФЕРР27-07-002-02 Пказ Мнстроя Росси от 01.06.2020 №294/лр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (60 см Г3=7 (ОЗГ=7; ЗМ=7 к раск.; ЗЛМ=7; МАТ=7 к раск.; Т3=7; Т3М=7)) НР (139 руб.); 142% от ФОТ (-95 руб.) СЛ (-77 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (-95 руб.)	100 м2	-2,2 -220/100	94,99	31,99	63	7,07	-209	-70	-139	-16	3,78	-8,32	0,7	-1,54
20	ФССЦп-02.2.05.04-1577 Пказ Мнстроя Росси от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3	13,86 220*0,05*1,26	155,94				2161							
21	ФЕРР27-06-024-06 Пказ Мнстроя Росси от 01.06.2020 №294/лр	Укладка и пропитка с применением битума Щебеночных оснований толщиной 8 см 3 861,13 = 20 311,46 - 12,8 x 166,80 - 91,8 x 155,94 НР (233 руб.); 142% от ФОТ (164 руб.) СЛ (133 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (164 руб.)	1000 м2	0,22 220/1000	3861,13	426,83	3182,16	248,39	849	94	700	55	51,8	11,4	21,77	4,79
22	ФЕРР27-06-024-07 Пказ Мнстроя Росси от 01.06.2020 №294/лр	На каждый 1 см изменения толщины Щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06 76,50 = 1 667,09 - 10,2 x 155,94 (60-10 см Г3=2 (ОЗГ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к раск.; Т3=2; Т3М=2)) НР (10 руб.); 142% от ФОТ (7 руб.) СЛ (6 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (7 руб.)	1000 м2	0,22 220/1000	153	4,94	148,06	22,34	34	1	33	5	0,6	0,13	2,12	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
23	ФССП-01-2.01-01-0019 Планика Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	2,265 220/1000*8,24+2,06)	1690				3630								
24	ФССП-02.2.05-04-1777 Планика Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	2,816 220/1000*12,8	108,4				305								
25	ФССП-02.2.05-04-1817 Планика Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	24,684 220/1000*91,8+20,4)	103				2542								
26	ФЕР27-07-001-01 Планика Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойными на литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (462 руб.); 142% от ФОТ (325 руб.) СЛ (263 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (325 руб.)	100 м2	2,2 220 / 100	322,5	133,78	57,32	0,8	710	294	126	2	14,4	31,68	0,07	0,15	
27	ФЕР27-07-001-02 Планика Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	На каждые 0,5 см уменьшения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (ТЗ=4, ТЗМ=4), ЗМ=4 к раск.; ЗТМ=4, МАТ=4 к раск.; НР (297 руб.); 142% от ФОТ (209 руб.) СЛ (169 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (209 руб.)	100 м2	2,2 220 / 100	119,8	86,2	33,6		264	190	74		9,28	20,42			
28	ФССП-04.2.01-01-0051 Планика Минстроя России от 30.06.2020 №352/лр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т	26,356 220*7,14+4,69/100	483,02				12730								
									254879							143,6	17,55
Итого по разделу 3 Ремонт асфальтового покрытия тротуара ПТ-2 S=220 м²																	
Раздел 4. Устройство асфальтового покрытия ПД-4 S= 805,5 м2																	
29	ФЕР01-01-022-09 Планика Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Работа по грунту в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 3 НР (167 руб.); 99% от ФОТ (176 руб.) СЛ (76 руб.); 43%=50%*0,85 от ФОТ (176 руб.)	1000 м3	0,35442 (805,5*0,44)/1000	3861,55				1369								
30	ФССП-03-21-01-015 Планика Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	637,956 805,5*0,44*1,8	13,38				8536								
31	утилизация ЕМУП "ИГРИР"	Материалы рекультивационные многокомпонентные- грунт ТЗ=82/8,34 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	м3	354,42 805,5*0,44	9,83 820/34				3484								
									1369							160	33,5
									1369							160	11,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ФЕР27-04-001-04 Прайка Министров России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (гравл. 2/3 п.3.5 Укладка каменной материалом с пределом прочности на сжатие, МПа (кгс/см2): свыше 68,6 (700) до 98,1 (1000) ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,8; ТЗМ=0,8) НР (487 руб.): 142% от ФОТ (343 руб.) СЛ (278 руб.): 81%=95% *0,85 от ФОТ (343 руб.)	100 м3	0,8055 (805,5*0,1/100)	4405,32	173,23	4215,01	214,14	3948	140	3395	172	21,6	17,4	16,48	13,27
33	ФССЦ-02.2.05.04-1577 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3	101,493 805,5*0,1/1,26	155,94				15827							
34	ФЕР27-04-006-01 Прайка Министров России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укладке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных НР (880 руб.): 142% от ФОТ (620 руб.) СЛ (302 руб.): 81%=95% *0,85 от ФОТ (620 руб.)	1000 м2	0,8055 805,5/1000	30034,54	289,61	7442,38	429,14	24193	217	5995	346	33	26,58	37,37	30,1
35	ФЕР27-04-006-04 Прайка Министров России от 01.06.2020 №294/лр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к расценкам 27-04-006-01, до 21 см (ТЗ=6 (ОЗТ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗТМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); 142% от ФОТ (149 руб.) НР (212 руб.): 142% от ФОТ (149 руб.) СЛ (121 руб.): 81%=95% *0,85 от ФОТ (149 руб.)	1000 м2	0,8055 805,5/1000	10600,14		2813,34	167,04	8538		2286	135			15,06	12,13
36	ФЕР27-06-024-06 Прайка Министров России от 01.06.2020 №294/лр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 3 861,13 = 20 311,46 - 12,9 x 166,80 - 91,8 x 155,94 НР (849 руб.): 142% от ФОТ (598 руб.) СЛ (484 руб.): 81%=95% *0,85 от ФОТ (598 руб.)	1000 м2	0,8055 805,5/1000	3861,13	426,83	3162,16	248,39	3110	344	2563	200	51,8	41,72	21,77	17,54
37	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т	6,63732 805,5/1000*8,24	1890				11217							
38	ФССЦ-02.2.05.04-1777 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	10,3104 805,5/1000*12,8	108,4				1118							
39	ФССЦ-02.2.05.04-1817 Прайка Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	73,9449 805,5/1000*91,8	103				7616							
40	ФЕР27-06-031-01 Прайка Министров России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см НР (321 руб.): 142% от ФОТ (226 руб.) СЛ (183 руб.): 81%=95% *0,85 от ФОТ (226 руб.)	1000 м2	0,8055 805,5/1000	5721,76	154,49	4510,84	101,52	4600	124	3633	82	16,63	13,4	7,86	6,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ФЕР27-06-032-01 Прайка Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06- 031-01 (до 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (27 руб.); 142% от ФОТ (19 руб.) СЛ (15 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (19 руб.)	1000 м2	0,8055 805,5 / 1000	523,94	9,64	514,3	10,74	422	8	414	9	1,16	0,93	0,82	0,66
42	ФССЦ-04.2.01.01-0051 Прайка Минстроя России от 30.06.2020 №352/лр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	Т	97,3044 805,5/1000*(95,6+24,2)	483,02				47000							
Итого по разделу 4 Устройство асфальтового покрытия ПД-4-S=805,5 м2																
Раздел 5. Устройство асфальтового покрытия тротуара ПТ-2 S=200 м²																
43	ФЕР27-07-002-01 Прайка Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (741 руб.); 142% от ФОТ (522 руб.) СЛ (423 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (522 руб.)	100 м2	2 200 / 100	660,15	205,58	449,69	32,1	1320	411	899	64	24,3	46,6	2,92	5,84
44	ФЕР27-07-002-02 Прайка Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (до 5см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЗМ=7 к раск.; ЗПМ=7; МАТ=7 к раск.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) НР (-121 руб.); 142% от ФОТ (-85 руб.) СЛ (-69 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (-85 руб.)	100 м2	-2 -200 / 100	94,99	31,99	63	7,07	-190	-64	-126	-14	3,78	-7,56	0,7	-1,4
45	ФССЦ-02.2.05.04-1577 Прайка Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3	12,6 200*0,05*1,26	155,94				1965							
46	ФЕР27-06-024-06 Прайка Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 3 861,13 = 20 311,46 - 12,8 x 166,80 - 91,8 x 155,94 НР (212 руб.); 142% от ФОТ (149 руб.) СЛ (121 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (149 руб.)	1000 м2	0,2 200 / 1000	3861,13	426,83	3182,16	248,39	772	85	636	50	51,8	10,36	21,77	4,35
47	ФЕР27-06-024-07 Прайка Минстроя России от 01.06.2020 №294/лр	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06 76,50 = 1 667,09 - 10,2 x 155,94 (до 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР (7 руб.); 142% от ФОТ (5 руб.) СЛ (4 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (5 руб.)	1000 м2	0,2 200 / 1000	153	4,94	148,06	22,34	31	1	30	4	0,6	0,12	2,12	0,42
48	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Прайка Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	Т	2,06 200/1000*(8,24+2,06)	1690				3481							
49	ФССЦ-02.2.05.04-1777 Прайка Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	2,56 200/1000*12,8	108,4				278							
50	ФССЦ-02.2.05.04-1817 Прайка Минстроя России от 26.12.2019 №87/лр	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	22,44 200/1000*(91,8+20,4)	103				2311							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ФЕР27-07-001-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуары однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (422 руб.); 142% от ФОТ (297 руб.) СЛ (241 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (297 руб.)	100 м2	2 200/100	322,5	133,76	57,32	0,8	645	268	115	2	14,4	28,8	0,07	0,14
52	ФЕР27-07-001-02 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗПМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (270 руб.); 142% от ФОТ (190 руб.) СЛ (154 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (190 руб.)	100 м2	2 200/100	119,8	86,2	33,6		240	173	67		9,28	18,56		
53	ФССЦ-04.2.01.01-0051 Приказ Министра России от 30.06.2020 №352/лр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	Т	23,96 200*Т,14+4,94/100	483,02				11573							
Итого по разделу 5 Устройство асфальтового покрытия тротуара ПТ-2			S=200 м²						209159					108,77		10,29
Раздел 6. Резиновая плитка уложенная на асфальтовое основание S=8,4 м²																
54	ФЕР01-01-022-09 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная погрузка» с ковшем вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, грунта грунтов: 3 НР (1 руб.); 95% от ФОТ (1 руб.) СЛ 43%=50%*0,85 от ФОТ	1000 м3	0,001932 8,4*0,23/1000	3861,55			3861,55	452,25	7	7	1			33,5	0,06
55	ФССЦп-03.21-01-015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	3,4776 8,4*0,23*1,8	13,38			13,38		47			47			
56	Утилизация ЕМУП "ИГ РИР"	Материалы рекультивационные многокомпонентные- грунт ПЗ=82/8,34 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	м3	1,932 8,4*0,23	9,83 82/8,34					19						
57	ФЕР27-07-002-01 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня НР (31 руб.); 142% от ФОТ (22 руб.) СЛ (18 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (22 руб.)	100 м2	0,084 8,4/100	600,15	205,58	449,69	32,1	55	17	38	3	24,3	2,04	2,92	0,25
58	ФЕР27-07-002-02 Приказ Министра России от 01.06.2020 №294/лр	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01 (60 см ПЗ=7 (ОЗП=7; ЗМ=7 к раск.; ЗПМ=7; МАТ=7 к раск.; ТЗ=7; ТЗМ=7)) НР (6 руб.); 142% от ФОТ (4 руб.) СЛ (3 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (4 руб.)	100 м2	-0,084 -8,4/100	94,99	31,99	63	7,07	-8	-3	-5	-1	3,78	-0,32	0,7	-0,06
59	ФССЦ-02.2.05.04-1577 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 800, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3	0,5292 8,4*0,05*1,26	156,94				83							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ФЕР27-06-024-06 Приказ Министров России от 01.06.2020 №824/лр	Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см 3 861,13 = 20 311,46 - 12,8 * 166,80 - 91,8 * 155,94 НР (9 руб.); 142% от ФОТ (6 руб.) СП (5 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (6 руб.)	1000 м2	0,0084 8,4 / 1000	3861,13	428,83	3182,16	248,39	32	4	27	2	51,8	0,44	21,77	0,18
61	ФЕР27-06-024-07 Приказ Министров России от 01.06.2020 №824/лр	На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к расценке 27-06-024-06 (60 10 см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗЛМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) НР 142% от ФОТ СП 81%=95%*0,85 от ФОТ	1000 м2	0,0084 8,4 / 1000	153	4,94	148,06	22,34	1		1		0,6	0,01	2,12	0,02
62	ФССЦ-01.2.01.01-0019 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	Т	0,08652 8,4/1000*(0,24+2,06)	1890				146							
63	ФССЦ-02.2.05.04-1777 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 800, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	0,10752 8,4/1000*12,8	108,4				12							
64	ФССЦ-02.2.05.04-1817 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/лр	Щебень М 800, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	0,94248 8,4/1000*(91,8+92,4)	103				97							
65	ФЕР27-07-001-01 Приказ Министров России от 01.06.2020 №294/лр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см НР (17 руб.); 142% от ФОТ (12 руб.) СП (10 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (12 руб.)	100 м2	0,084 8,4 / 100	322,5	133,78	57,32	0,8	27	11	5		14,4	1,21	0,07	0,01
66	ФЕР27-07-001-02 Приказ Министров России от 01.06.2020 №294/лр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01 (ТЗ=4; ОЗП=4; ЗМ=4 к раск.; ЗЛМ=4; МАТ=4 к раск.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) НР (11 руб.); 142% от ФОТ (8 руб.) СП (6 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (8 руб.)	100 м2	0,084 8,4 / 100	119,8	86,2	33,6		10	7	3		9,28	0,78		
67	ФССЦ-04.2.01.01-0051 Приказ Министров России от 30.06.2020 №352/лр	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	Т	1,00632 8,4*(7,14+4,84)/100	483,02				486							
68	ФЕР27-07-010-02 Приказ Министров России от 30.03.2020 №172/лр	Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки. На соединительные элементы НР (27 руб.); 142% от ФОТ (19 руб.) СП (15 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (19 руб.)	100 м2	0,084 8,4 / 100	230,95	197,44	33,51	5,92	19	17	2		22,59	1,9	0,51	0,04
69	ФССЦ-01.7.19.18-0003 Приказ Министров России от 30.03.2020 №172/лр	Плитки из резиновой крошки с соединительными трубками цветные в один цвет, толщина 30 мм	м2	8,526 8,4*1,019	234,45				1999							
Итого по разделу 6 Резиновая плитка уложенная на асфальтовое основание S=8,4 м²									28555							
Раздел 7. Установка бортовых камней БР 100.20.8 350 м/п																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
70	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР (327,6 руб.); 142% от ФОТ (2307 руб.) СЛ (1869 руб.); 81%+95%*0,85 от ФОТ (2307 руб.)	100 м	3,5 390/100	4353,58	590,51	73,02	8,7	15238	2067	296	30	69,8	244,3	0,65	2,28
71	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	350 φ2,р1	22,36				7826							
Итого по разделу 7 Установка бортовых камней БР 100.20.8 350 м/п																

Раздел 8. Замена бортовых камней БР 100.20.8 83 м/п

72	ФЕР66-14-1 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Разборка бортовых камней: на бетонном основании НР (650 руб.); 104% от ФОТ (625 руб.) СЛ (375 руб.); 80% от ФОТ (625 руб.)	100 м	0,83 83/100	1478,92	589,77	889,15	94,56	1228	490	738	78	68,28	56,66	9,4	7,8
73	ФССЦ-п-01-01-043 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	3,32 8370,04	3,28		3,28		11		11					
74	ФССЦ-п-03-21-01-015 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	3,32 8370,04	13,38		13,38		44		44					
75	"ИГРИР" Утилизация ЕМУЛП	Материалы рекультивационные многокомпонентные-лом бетонных изделий ПЗ=1158,34 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	м3	0,664 8370,1208	13,79 118624				9							
76	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий 3 843,06 = 4 353,58 + (5,074 - 5,9) x 592,76 + (0,0198 - 0,06) x 519,80 НР (777 руб.); 142% от ФОТ (547 руб.) СЛ (443 руб.); 81%+95%*0,85 от ФОТ (547 руб.)	100 м	0,83 83/100	3843,06	590,51	73,02	8,7	3190	490	61	7	69,8	57,93	0,65	0,54
77	ФССЦ-05.2.03.03-0031 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	83 φ4,р1	22,36				1856							
Итого по разделу 8 Замена бортовых камней БР 100.20.8 83 м/п																

Раздел 9. Устройство бортовых камней БР 100.30.15 59,2 м/п

78	ФЕР27-02-010-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР (655 руб.); 142% от ФОТ (391 руб.) СЛ (317 руб.); 81%+95%*0,85 от ФОТ (391 руб.)	100 м	0,592 592/100	4353,58	590,51	73,02	8,7	2877	350	43	5	69,8	41,32	0,65	0,38
79	ФССЦ-05.2.03.03-0032 Приказ Министра России от 26.12.2019 №876/лр	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3	шт	59,2 φ3,р1	63,12				3737							
Итого по разделу 9 Устройство бортовых камней БР 100.30.15 59,2 м/п																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 10. Валка деревьев (тополь)																
80	ФЕРр68-34.4 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Валка деревьев с применением автогидродоподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см НР (851 руб.); 104% от ФОТ (819 руб.) СЛ (491 руб.); 60% от ФОТ (818 руб.)	м3	45,495 5,095*9	118,05	10,07	107,98	6,26	5371	458	4913	285	1,11	50,5	0,54	24,57
81	ФССЦп-01-01-01-009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	31,8465 (5,055*9)*0,7	12,81		12,81		408		408					
82	ФССЦп-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	31,8465 (5,055*9)*0,7	6,69		6,69		213		213					
83	Утилизация ЕМУП "ИГРИР" Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Материалы рекультивационные многокомпонентные-прочие Древесные отходы ПЗ=158,34 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	м3	45,495 (5,055*9)	13,79 1,56/34				627							
Итого по разделу 10 Валка деревьев (тополь)																
Раздел 11. Корчевка пней																
84	ФЕРр68-1.4 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях. Диаметр пня: до 55 см (объем пня 0,2 м3) НР (644 руб.); 104% от ФОТ (619 руб.) СЛ (371 руб.); 60% от ФОТ (619 руб.)	шт	9	84,88	57,74	26,94	4,76	762	520	242	43	6,89	62,01	0,41	3,69
85	ФССЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная механизированной заготовки	м3	3,15 05,р1	131,9				415							
86	ФЕРр68-1.6 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях. Диаметр пня: до 75 см (Ф80-100см-0,284 м3-2 шт) НР (183 руб.); 104% от ФОТ (176 руб.) СЛ (106 руб.); 60% от ФОТ (176 руб.)	шт	2	109,06	73,58	35,48	6,26	218	147	71	13	8,78	17,56	0,54	1,08
87	ФССЦ-16.2.01.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,9 06,р1	131,9				119							
88	ФССЦп-01-01-01-009 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	1,7206 (9*0,21+0,284*2)*0,7	12,81		12,81		22		22					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
89	ФСЦПг-03-21-01-005 Правка Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: класс груза до 5 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	1,7206 (9*0,21+0,284*2)*0,7	6,69		6,69		12							
90	Утилизация ЕМУП "ИГРИР"	Материалы рекультивационные многокомпонентные- прочие древесные отходы ТЗ=1158,34 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	МЗ	2,458 (9*0,21+0,284*2)	13,79 1196,34				34							
Итого по разделу 11 Корчевка пней																
Раздел 12. Формовочная обрезка Деревьев																

91	ФЕР47-01-107-02 Правка Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м НР (1887 руб.); 115% от ФОТ (1641 руб.) СП (1264 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (1641 руб.)	шт	21 18*3	607,87	37,98	599,89	33,06	12765	798	11987	694	2,94	61,74	2,85	59,85
92	ФСЦПг-01-01-01-009 Правка Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дров НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	55,125 (3,75*1)*0,7	12,81		12,81		706		706					
93	ФСЦПг-03-21-01-015 Правка Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	55,125 (3,75*1)*0,7	13,38		13,38		738		738					
94	Утилизация ЕМУП "ИГРИР"	Материалы рекультивационные многокомпонентные- прочие древесные отходы ТЗ=1158,34 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	МЗ	78,75 3,75*21	13,79 1196,34				1086							
Итого по разделу 12 Формовочная обрезка Деревьев																
Раздел 13. Посадка Деревьев																

95	ФЕР47-01-005-08 Правка Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером: 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 50% НР (423 руб.); 115% от ФОТ (368 руб.) СП (283 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (368 руб.)	10 шт	1,5 15/10	1656,8	212,55	60,21	9,98	2485	319	90	15	27,25	40,88	0,86	1,29
96	ФЕР47-01-009-06 Правка Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,8х0,5 м НР (728 руб.); 115% от ФОТ (633 руб.) СП (487 руб.); 77%=90%*0,85 от ФОТ (633 руб.)	10 шт	1,5 15/10	1043,89	352,09	279,58	31,43	1566	528	419	47	36,6	54,9	2,47	3,71
97	ФСЦП-16.2.02.02-0252 Правка Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Яблоня лесная, высота 1,5-3 м (или аналогич)	шт	15	664,76				9971							
Итого по разделу 13 Посадка Деревьев																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 14. Посадка кустарников																
98	ФЕР47-01-006-08 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 50% НР (1718 руб.); 115% от ФОТ (1494 руб.) СП (1150 руб.); 77% = 90% от ФОТ (1494 руб.)	10 шт	15 150/10	133,21	90,56			2298	1358			11,61	174,15		
99	ФССЦ-16.2.01.02-0001 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Земля растительная	м3	15 ФЕР	135,6				2034							
100	ФЕР47-01-009-02 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3х0,3 м НР (1182 руб.); 115% от ФОТ (1028 руб.) СП (792 руб.); 77% = 90% от ФОТ (1028 руб.)	10 шт	15 150/10	299,17	59,26	28,6	3,02	4488	889	429	45	6,16	92,4	0,26	3,9
101	ФССЦ-16.2.02.06-0002 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Роза кустовая (руроза, каннина), высота-до 1,0 м (или аналога)	шт	150	41,36				6204							
Итого по разделу 14 Посадка кустарников																
Раздел 15. Оборудование в текущих ценах																
102	Мониторинг цен О	Игровой комплекс ДГС-05 5570Х5520Х3380 ПЗ=459568/1,2*1,0075*1,003	шт	1	386161,07 459568/1,2*1,0075*1,003				386161							
103	Мониторинг цен О	Карусель Кувшинка 1,65*1,65*0,74 ПЗ=56628/1,2*1,0075*1,003	шт	1	47686,56 56628/1,2*1,0075*1,003				47687							
104	Мониторинг цен О	Качалка КНП 1 1596*514*784 ПЗ=25097/1,2*1,0075*1,003	шт	1	21134,24 25097/1,2*1,0075*1,003				21134							
105	Мониторинг цен О	Качели "Гамак 1" 2500*1632*2132 ПЗ=87163/1,2*1,0075*1,003	шт	1	73400,14 87163/1,2*1,0075*1,003				73400							
106	Мониторинг цен О	Качели "Винни" (с разными вариантами сидений: со спинкой, без спинки) 1746*1632*2132 ПЗ=31560/1,2*1,0075*1,003	шт	1	26576,74 31560/1,2*1,0075*1,003				26577							
107	Мониторинг цен О	Качалка КНП в ассортименте ПЗ=2832/1,2*1,0075*1,003	шт	1	36069,92 4832/1,2*1,0075*1,003				36069							
108	Мониторинг цен О	УТ 001 5160*1104*1520 ПЗ=20724/1,2*1,0075*1,003	шт	1	174517,24 20724/1,2*1,0075*1,003				174517							
109	Мониторинг цен О	СК 16.2 Воркаут 2778*158*2600 ПЗ=31560/1,2*1,0075*1,003	шт	1	26576,74 31560/1,2*1,0075*1,003				26577							
110	Мониторинг цен О	Вазон "Ожидание 1" 740*740*630 ПЗ=19837/1,2*1,0075*1,003	шт	12	16704,78 19837/1,2*1,0075*1,003				200457							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
111	Мониторинг цен	Габрион Глубина 40 см. Высота 60 см. ПЗ=3700/1,2*1,0075*1,003	м.п.	64,3	3115,78 3700/1,2*1,0075* 1,003				200345							
112	Мониторинг цен	Ограждение 1(цветные) ПЗ=3872/1,2*1,0075*1,003	м.п.	23	3250,62 3872/1,2*1,0075* 1,003				74994							
Итого по разделу 15 Оборудование в текущих ценах																
Раздел 16. Дополнительные работы																
Заполнение вазона землей																
113	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, паух котлованов и ям, грунта грунтов: 1 НР (24 руб.); 80% от ФОТ (30 руб.) СЛ (11 руб.); 38% = 45% от ФОТ (30 руб.)	100 м3	0,041399 (0,74*0,74*0,63*12)/100	663,75	663,75			27	27			88,5	3,66		
114	ФССЦ-16.2.01.02-0001	Земля растительная ПЗ=12,2019 №876/лр	м3	4,138856 0,74*0,74*0,63*12	135,6				561							
Итого по разделу 16 Дополнительные работы																
Раздел 17. Демонтаж.																
115	ФЕР09-03-012-12	Демонтаж. МАФ (Плоская оп 29.12.2016 № 1026/лр Табл.2 п.4 Демонтаж (фасадной) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к раск.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) НР (65 руб.); 90% от ФОТ (72 руб.) СЛ (52 руб.); 72% = 85% от ФОТ (72 руб.)	т	1,1	222,77	36,3	186,47	22,55	245	40	205	25	4,05	4,46	1,6	1,76
116	Возврат	МАФ и оборудования	тн	1,1												
117	ФЕР01-02-058-02	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, грунта грунтов 2/ прим. Откопка бетонных оснований стоек НР (52 руб.); 80% от ФОТ (65 руб.) СЛ (25 руб.); 38% = 45% от ФОТ (65 руб.)	100 м3	0,027 (28*0,4*0,4*0,6)/100	2184	2184		59	59				280	7,56		
Погрузка, вывоз мусора																
118	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	5,67 2,7*2,1	42,38	42,98		244		244						
119	ФССЦпг-03-21-01-015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние: 1 касс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	1 т груза	5,67 2,7*2,1	13,38	13,38		76		76						
120	Утилизация ЕМУП "ИГРИР"	Материалы рекультивационные многокомпонентные- грунт ПЗ=828,34 НР 0% от ФОТ СЛ 0% от ФОТ	м3	2,7	9,83 48/1,34			27								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 17 Демонтаж.																
									7306					13,23		1,94
Раздел 18. Демонтаж опор освещения																
121	ФЭСЗ-04-04-01 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кв.; без приставок одностоечных НР (104 руб.); 105% от ФОТ (99 руб.) СП (80 руб.); 51%-80% от ФОТ (99 руб.)	шт	7	70,94	7,35	63,59	5,56	497	51	446	39	0,81	5,67	0,48	3,36
122	ФЕР46-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Разборка: бетонных фундаментов НР (391 руб.); 110% от ФОТ (355 руб.) СП (249 руб.); 70% от ФОТ (355 руб.)	м3	4,41 0,70,6+1,5*7	220,56	73,27	147,31	9,73	973	323	650	8,27	36,47			
123	ФССЦпг-01-01-01-003 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10,58	10,71	10,71		113			113					
124	ФССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 15 км НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	10,58	13,36	13,36		142			142					
125	Утилизация ЕМУЛ "ИГРИР"	Материалы рекультивационные многокомпонентные-лом бетонных изделий ПЗ=1198,34 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	м3	4,41	13,79 1166,34			61								
Итого по разделу 18 Демонтаж опор освещения																
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
									22743					46,36		3,7
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах																
									1620410	16933	67064	3465		1985,92		294,76
									1627374	18626	72305	3812		2184,52		324,24
Итого по смете:																
									27509							
									16998							
Сметная прибыль																
Итого по Строительным работам																
									2172							16,21
									19501							
									244131					738,54		124,64
									120167					1163,02		130,67
									13222					229,35		47,08
									1765							
									207					12,34		
									387					4,91		1,94

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Приказа от 04.09.2019 № 507/пр прил.3 табл.3 п.10.3 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов: территории общедо пользования ОЭП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1 (Поя. 1, 29, 54, 4-7, 18-28, 32-53, 57-71, 76-79, 8-11, 85, 87, 91, 95-101, 114, 12-14, 72, 80, 84, 86, 113, 117, 115, 121-122))

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Линии электропередачи								701					6,24		3,7
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								1710					40,12		
	Итого								403963					2184,52		324,24
	Всего с учетом "Индекс пересчета по письму Минстроя РФ на 3 квартал 2020 г. №32582-ИФ/09 от 19.08.2020г. (Почие объекты) Свердловская область СМР=8,34"								3369051					2184,52		324,24
	Итого Оборудование								1267918							
	Итого								4636969					2184,52		324,24
	Справочно, в базисных ценах:															
	Материалы								261919							
	Машины и механизмы								72305							
	ФОТ								22438							
	Оборудование								1267918							
	Накладные расходы								27509							
	Сметная прибыль								16998							
	Непредвиденные затраты 2%								92739							
	Итого с непредвиденными								4729708							
	НДС 20%								945941,6							
	ВСЕГО по смете								5675649,6					2184,52		324,24

Составил: _____ Л.В. Дацюк
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Е.Г. Жарнинова
(должность, подпись, расшифровка)